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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott tervező az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet 9.§ (5) bekezdése alapján az alábbiakról nyilatkozom: 
 

• Az általam tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így 
különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatározott követelményeknek, az 
országos településrendezési és építési követelményeknek és az eseti hatósági 
előírásoknak. 

 
• A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam. 

 
• A dokumentáció elkészítéséhez a külön jogszabály szerinti biztonsági és 

egészségvédelmi koordinátor közreműködése nem vált szükségessé. 
 

• A betervezett építési termékek megfelelőség igazolással rendelkeznek. 
 

 
Alkalmazott anyagok és szerkezetek (betervezett építési termékekre vonatkozó teljesítmény-
jellemzők): 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4§ (3). bekezdés szerint.  
 
Ha a tervező egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelöl meg, az 
egyben az elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a 
termék műszaki előírásában foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és 
az elvárt műszaki teljesítmény ezek szintje, osztálya vagy leírása. 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Sólya László 
okleveles építészmérnök 
É-09-0645 
Tel.: +36307477993 
E-mail: biharchitect@gmail.com 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 
A jelenlegi állapot bemutatása 
 
A református templom 2000. évben került felújításra. Az elmúlt 16 évben az állaga romlott. A 
külső homlokzat egy részének hőszigetelése, az egész épület festése, valamint a parókia 
külső hőszigetelése és festése elengedhetetlenül szükséges. A IV. Béla Király út (főutca) 
felőli kerítés fából készült, mely felújításra szorul. 
A templomkertben indokolt a betonjárdák felújítása térkő burkolat készítésével, valamint a 
templomtorony díszvilágításának kiépítése. 
 
 
Anyagok, épületszerkezetek (meglévő állapot): 
 
I. Alapozás: 
Anyaga falazott nagyméretű tégla.  
II. Lábazat: 
Az épület lábazatának anyaga megegyezik a felmenő falakéval, burkolata vakolat.  
III. Falazatok: 
Tartófal –nagyméretű tégla fal.  
VI. Oldalfal burkolatok: 
Az oldalfalon 2,0 cm belső vakolat és mészfestés található, fehér színben.  
VII. Homlokzatképzés: 
A külső homlokzati vakolat fehér, lábazatvakolat színe szürke. 
VIII. Nyílászáró szerkezetek: 
Vegyesen fa és műanyag szerkezetű nyílászárók. 
IX. Tetőszerkezet, fedés: 
A tetőidom összetett, hagyományos szerkezetű, fedése hódfarkú cserép..  
X. Bádogos szerkezetek: 
Az épületen lévő párkányok, tagozatok, mellvédfalak bádogozása horganyzott acélból 
készült. 
 
 
Tervezett anyagok, épületszerkezetek 
 
 
Utólagos falszigetelés 
 

Felszivárgó talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés injektálással  
 
A parókia alaprajzon jelölt részein utólagos talajnedvesség elleni szigetelés tervezett. Az 
injektálási sík a külső terepszinthez, illetve a belső padlósíkhoz igazodik. Az injektált 
szigetelési technológia leírása az alábbi:  
 
1. Injektáló furatok készítése két sorban, 25 cm furattávolság és 8 cm sortávolság 
alkalmazásával a falazat állapotának függvényében. Furatátmérő 20 mm. A furatokat úgy 
kell elkészíteni, hogy azok az aljzat felett induljanak, ferdén lefelé mutassanak és a falazat 
túlsó síkja előtt 8 cm-rel érjenek véget  
2. Injektáló furatok tisztítása, portalanítása sűrített levegővel, szerelhető fém pakkerek 
elhelyezése  
3. Közepes nyomású injektálás sziloxán mikroemulzió koncentrátum (pl. MC OXAL HSL, 
stb.) felhasználásával visszanyerhető fém pakkereken keresztül. Anyagfelhasználás 
minimum 18-20 liter/m2, hígítási arány 1:9.  
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4. A nyomás lecsökkenése után a többször használható pakkerek eltávolítása  
5. Furatok feltöltése speciális üregkitöltő habarccsal (pl. MC OXAL VP-IV)  
 
Homlokzati felületek felújítása 
 
 
A meglévő homlokzatra alaprajzon jelölt helyen utólag elhelyezett hőszigetelő rendszer kerül 
felrögzítésre. Az alkalmazott hőszigetelés ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, 
inhomogén kőzetgyapot lemez 100 mm vastagságban. 
 
Lábazati hőszigetelés készül alaprajzon jelölt helyen extrudált polisztirolhab lemezzel 
MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x100 mm. 
 
A hőszigeteléssel a nyílászáróknál 3 cm vastagságban fordulunk be, itt csak ragasztással 
rögzítjük a hőszigetelést. A megnövekedett ablakpárkányoknál az ablak cseréjével együtt új 
párkány készül. 
 
Lábazati részen (mely a csapóesővel érintett területet, min. 30 cm magasságot jelent) a 
dűbelezés szükségességét egyedi megfontolás szerint, gyártói vélemény alapján kell 
végezni. A hőszigetelés anyaga jelen esetben 10 cm vastag XPS zártcellás polisztirol hab 
hőszigetelő tábla. 
 
Az épület egyéb homlokzati felületei nem kerülnek szigetelésre, csak új egységes színezést 
kap. 
 
A kivitelezőnek a kivitelezés megkezdése előtt az általa választott és jóváhagyott homlokzati 
hőszigetelő rendszerhez tartozó dűbel gyártójával/forgalmazójával pontosan meg kell 
határozni a szükséges dűbelszámot és el kell készíttetnie a dűbelkihúzási vizsgálatokat, 
aminek a jegyzőkönyvét a megrendelőnek, illetve a műszaki ellenőr/öknek be kell mutatnia. 
A rendszerbiztonság és a rendszergarancia feltétele a gyártói kivitelezési, technológiai 
utasítások pontos betartása. 
 
Alkalmazandó dűbelek: Műanyag szeges beütődűbel alkalmazandó az EPS lemezből 
készülő homlokzati szigetelőrendszerhez. Fém szeges beütődűbel alkalmazandó a 
kőzetgyapot lemezből, üvegszövetháló erősítéssel készülő homlokzati hőszigetelő 
rendszerhez. 
 
Alapfelület előkészítése: 
Az alábbi vizsgálatok elvégzése szükséges a felület előkészítésének milyenségének 
meghatározásához: 

• szemrevételezés 
• simítópróba 
• kaparás- és karcoláspróba 
• nedvesítési próba 
• a falegyenetlenségének ellenőrzése mérőléccel 

A vizsgálatokat elszórt területen, szúrópróbaszerűen kell elvégezni. 
A felület előkészítése döntő jelentőségű a hőszigetelő rendszer működése szempontjából.  
 
A rendszer építésének ütemezése: 
Lényeges körülmény a hőszigetelő rendszer beépítési idejének megválasztása. +5 fok alatti 
hőmérséklet esetén, csapadékos időben, erős szélben, ködös, magas páratartalmú időben 
nem szabad rendszerépítési munkát végezni. Az alacsony hőmérséklet és az eső 
maradandóan károsítja a szerkezetet, különösen a ragasztást, hálóbeágyazást és a 
vakolást. Az erős szél, a magas nedvességtartalom kedvezőtlenül hathat a vizes-bázisú 
összetevőkre. 
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Rendkívüli melegben sem szabad rendszerépítést végezni, kivétel ez alól a mechanikai 
rögzítés készítése, vagy a felületcsiszolás. Ilyenkor felgyorsul az előkevert anyagok kötése, 
ugrásszerűen megnő a vékony rétegek vízleadása, ennek következtében, a zsugorodás 
miatt hajszálrepedések alakulnak ki, romlik az eldolgozás minősége. 
 
Ragasztás: 
A gyártók által megadott keverési- és pihentetési idők betartására fokozott figyelmet kell 
fordítani! A rendszerragasztó felhordása kézzel és/vagy géppel történik. 
Eközben ügyelni kell arra, hogy: 

• a szigetelőlap és az alapfelülete között ne cirkulálhasson a levegő (ne legyen légrés, 
ill. kürtőhatás), 

• a lap hátára elhelyezet ragasztó biztosítsa a lap rugalmas felfekvését s így 
akadályozza meg a „matraceffektus” kialakulását  

A ragasztó felhordása perem-pont módszerrel történik. A lap szélén körben egy legalább kb. 
5 cm széles csíkot és a közepén min. három kb. 15 cm nagyságú foltot, kenjenek fel (a 
peremragasztón célszerű egy helyen, egy kis folytonossági hiányt képezni a levegő kijutása 
érdekében). A felhordott ragasztó mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy az biztosítsa az 
előírt tapadási felület nagyságát minimum 40% felületen. A ragasztófoltok helyét és számát 
úgy kell meghatározni, hogy minden telepítendő dűbel alá kerüljön, ezáltal megakadályozva 
a felületi hullámosság kialakulását. 
 
Szigetelőlapok felrakása: 
Először a lábazati indító profil felerősítése, kb. 30-50 cm-enként mechanikusan rögzítése az 
első lépés. 
A szigetelőlapokat a profilról indítva lentről fölfelé, szorosan egymás mellé és kötésben, 
fugamentesen kell felrakni. A szigetelőlapok méreteltérései miatt keletkezett fugákat 
szigorúan tilos rendszerragasztóval kitölteni. Erre a célra a szigetelés anyagából készült 
csíkot vagy PUR habot kell használni. 
Alapvetően egész elem használata szükséges az egyenes és síkban történő felrakása 
során. A perem felületek kivételével, köztes felületen 15 cm-nél nagyobb vágott elemet is 
lehet használni szükség esetén. Épületsarkokon csak egész és fél elem használata 
engedett, melyet fogazott felrakással, túlnyúlással kell elhelyezni, ezzel biztosítva későbbi 
méretpontosítás lehetőségét (élre vágás, összecsiszolás), melyet csak a ragasztó 
megkötése után végezhetnek el. 
A szigetelő lapok fugái nem eshetnek egybe a falnyílások sarkaival. A lapok illesztései 
legalább 10 cm-es távolságra helyezkedjenek el az anyag- és szerkezetváltásoktól. 
 
Szigetelő lapok egyenetlenségeinek megszűntetése: 
Polisztirol lapok egyenetlenségeit csiszolással szükséges megszűntetni. A lapok UV 
hatására besárgult részeit is teljesen el kell távolítani elszívó csiszológéppel, majd minden 
esetben portalanítani kell a felületet. 
 
Dűbelezés: 
Az EPS lapokhoz 60 mm tányérátmérőjű dűbelt használunk. A rögzítő elem szárhosszának 
megállapítása próbafuratok készítésével és dűbel kihúzási vizsgálattal örténik. 
A dűbeleket a rendszerragasztó megszáradását követően lehet telepíteni. A rögzítő elemek 
elhelyezését követően ellenőrizni kell azok megfelelő rögzülését. Amennyiben nem 
megfelelőnek bizonyul, úgy azokat el kell távolítani és legkevesebb 10 cm távolságban újat 
kell telepíteni. A keletkezett lyukat szigetelőanyaggal szükséges kitölteni. 
Az megfelelően elhelyezett dűbeltányérok feletti üreget a szigetelőanyaggal egyenértékű 
tömítőanyaggal pótolni kell. 
 
Alapréteg elkészítése és üvegszövetháló elhelyezése: 
A megfelelően előkészített szigetelőrétegre fogazott glettvassal vagy fogazott H kartecsnivel 
szükséges felhordani a rendszerragasztót. A frissen felhordott felületbe gyűrődésmentesen 
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kell beágyazni az üvegszövet hálót minimum 10 cm átlapolással, fentről lefelé. Az elkészített 
felületen az üvegszövet nem üthet át, nem látszódhat. 
Homlokzati nyílások sarkainál a repedés elkerülése végett diagonális megerősítést igényel 
az üvegszövethálós felület. A 450-ban fektetett csíkot a rendszerragasztóba úgy kell 
beágyazni, hogy annak széle közvetlenül a sarkon legyen. A nyílászárók hálózásának 
kialítására minden esetben a felhasznált rendszer alkalmazástechnikai útmutatója az 
irányadó. 
Élek, sarkok és hajlatok kialakításánál élvédő vagy dupla hálózás kialakítása szükséges. 
 
Állványrögzítő szemescsavar helyének lezárása 
Állványozás rögzítését úgy kell kivitelezni, hogy a lecsorgó víz ne juthasson be (pl.: fölfelé 
irányuló ferde furat). Az állványzat eltávolítását követően az ott maradt luk lezárására, az 
erre a célra gyártott impregnált lágyhabból készült lezáródugót szükséges használni. 
Elhelyezését követően fedővakolattal kell elfedni, vízzáróvá tenni azt. 
 
Általános alkalmazási feltételek: 
A rendszer kivitelezése során az adott rendszer alkalmazástechnikai útmutatójában, ÉMI, 
TMI engedélyében foglaltak az irányadóak. 
Az alkalmazott hőszigetelő anyag beépítési célra minősített legyen. 
A kivitelezés során az érvényes rendelkezések és gyártói előírások betartása kötelező! 
Az építkezés szakszerű berendezése, akadálymentes munkaterület biztosítása 
Az időjárási körülmények (köd, szél, eső, tűző nap, stb.) nem vezethetnek ahhoz, hogy a 
kedvező száradási és a szilárdulási feltételek ne teljesüljenek 
A felhasználásra készen kiszerelt anyagokhoz nem adható más adalék, (kötésgyorsító, 
fagyásgátló, légpórus-képző, stb.) 
A lebontott és újra felhasználandó anyagokat az építési területen környezeti hatásoktól 
védve deponálni kell az újrafelhasználásig 
 
 
Külső párkányok cseréje hőszigeteléssel érintett helyeken 
Ablak- és szemöldökpárkány minősített ötvözött horganylemezből tervezett, RHEINZINK 
QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezből prePATINA bright rolled felülettel 
 
Kerítés felújítás 
A fő utca felőli telekhatáron lévő fa betétes kerítésszakaszok felújítása tervezett. A meglévő 
kerítésbetétek bontásra kerülnek, helyettük zártszelvényből hegesztett, műhely alapozással 
és mázolással ellátott új kerítésmezők kerülnek elhelyezésre. A kerítés lábazata szilikon 
kötőanyagú lábazati festéssel kerül kezelésre. 
 
Elektromos munka 
Templomtorony telken belüli meglévő hálózat bővítésével történő megvilágítása 
reflektorokkal. A munka elvégzése után érintésvédelmi felülvizsgálat szükséges. 
 
 
Szabályok, előírások 
 

• Az épített környezet alakításáról és védelméről szóoló 1997. évi LXXVIII törvény 
(Étv.) 

• 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, 
• az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 

26.) BMKvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 
szabályairól, 

• a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 
• a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 
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• az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes 
rendelet 

• a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. 
(II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 

• a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális 
biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM 
rendelet 

• munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek 
minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 

• az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási 
jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet 

• az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011(IX.6) BM. rendelet 
• egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek 

kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM 
együttes rendelet 

• Építő és Szerelőipari Kivitelezési Szabályzat (ÉKSZ) 
• Országos Építésügyi Szabályzat (OTÉK) 
• Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 
• Munkával kapcsolatos hatósági előírások 
• Műszaki leírások 
• Költségvetés előírásai 
• Munkavédelmi előírások 
• Szerződéses dokumentumok 

 
 
Általános előírások 
 
A kivitelezés során maradéktalanul betartandók a munkavégzéshez kapcsolódó tűzvédelmi 
előírások. Az építési területen mindenkor betartandók az általános-, valamint az építési 
területre vonatkozó munka-, balesetvédelmi és biztonságtechnikai előírások. Gondoskodni 
kell a munkaterületen dolgozók időszakos és eseti oktatásáról és annak dokumentálásáról. 
Mivel az építési terület közlekedés céljára szolgáló terület, az ott közlekedők számára 
egyértelmű jelzéseket kell alkalmazni a munkaterület közelében való közlekedés és 
magatartás szabályairól, az építéssel érintett útszakasz elkerülési lehetőségeiről.  
 
A kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani és tartatni:  
- a vonatkozó építésügyi előírásokat és jogszabályokat,  
- munka-, és balesetvédelmi előírásokat,  
- általános és speciális tűzvédelmi előírásokat és jogszabályokat.  
- munka- és foglalkozás egészségügyi előírásokat.  
 
A dolgozók munkába állása előtt fentiek szerinti oktatásukat foganatosítani és kötelező 
jelleggel dokumentálni kell. 
A munkavégzés során környezet-és talajszennyeződés nem fordulhat elő. A munkavégzés 
során az érintett közműveket előzetesen kézi földmunkával fel kell tárni elhelyezkedésük 
pontos behatárolása céljából, valamint a közműnyilatkozatokban foglaltakat be kell tartani.  
A tervezési területen lévő közművekkel a Megrendelő rendelkezik. 
 
Az épületek építése és rendeltetésszerű használata közben az épületre és annak szerkezeti 
elemeire és anyagaira vonatkozó alkalmazási engedélyben /bizonyítványban/ előírt 
feltételeket maradéktalanul teljesíteni kell. 
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A kivitelezés során szigorúan betartandóak a vonatkozó szabványok, kivitelezési 
szabályzatok, műszaki előírások, szereléstechnológiai utasítások, valamint az MT 
47/1979./XI.30./ sz. rendeletnek a létesítményre vonatkozó előírásai. 
A kivitelezés irányítására arra alkalmas felelős személyt kell megbízni, kinek jogosultságát 
és személyi adatait az engedélyező hatóságnak a kivitelezés megkezdése előtt kell írásban 
bejelenteni. 
 
Minden tervtől való eltéréshez a tervező hozzájárulása szükséges.  
 
Alkalmazandó szabványok 
 
MSZ-04-803- 1: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Kőműves szerkezet. 
MSZ-04-803- 2: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Kőszerkezetek és kőszobrász 
szerkezetek. 
MSZ-04-803- 3: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Műkőszerkezet. 
MSZ-04-803- 4: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Gipsz-,műmárvány- és 
épületszobrász szerkezetek. 
MSZ-04-803- 5: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Helyszínen készített beton és 
vasbeton szerkezetek 
MSZ-04-803- 6: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Ácsszerkezetek és teherhordó 
faszerkezetek. 
MSZ-04-803- 8: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Vízszigetelő szerkezetek. 
MSZ-04-803- 9: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Vakolatok. 
MSZ-04-803-11: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Tetőfedő szerkezetek. 
MSZ-04-803-12: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületburkolatok. 
MSZ-04-803-16: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületbádogos szerkezetek. 
MSZ-04-803-17: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületasztalos szerkezetek. 
MSZ-04-803-18: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületlakatos szerkezetek. 
MSZ-04-803-19: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Üvegszerkezetek. 
MSZ-04-803-20: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Mázolt bevonatok. 
 
Megjegyzések 
 
A közbeszerzésekről szóló törvény és Kormányrendelet értelmében kijelentem, hogy a fent 
említett gyártmányú, eredet,, típusú dolog, eljárás,tevékenység, személy, szabadalom vagy 
védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében 
történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is. 
A költségvetésben, és annak rajzi mellékleteiben szereplő méreteket és mennyiségeket 
minden esetben a helyszínen ellenőrizni és pontosítani kell. 
A tervek a költségvetés kiírás és a műszaki leírás együtt határozzák meg az elvégzendő 
feladat műszaki tartalmát, ezért ajánlatot úgy kell megadni, hogy a tervdokumentáció 
műszaki tartalma megvalósítható  
legyen I. osztályú minőségben kifogástalan műszaki és esztétikai kivitelben. 
Az organizációs terv benyújtása az ajánlattevő feladata. 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Sólya László 
okleveles építészmérnök 
É-09-0645 
Tel.: +36307477993 
 


