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TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott tervező az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 9.§ (5) bekezdése alapján az alábbiakról nyilatkozom:

• Az általam tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így
különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatározott követelményeknek, az
országos településrendezési és építési követelményeknek és az eseti hatósági
előírásoknak.

• A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam.

• A dokumentáció elkészítéséhez a külön jogszabály szerinti biztonsági és
egészségvédelmi koordinátor közreműködése nem vált szükségessé.

• A betervezett építési termékek megfelelőség igazolással rendelkeznek.

Alkalmazott anyagok és szerkezetek (betervezett építési termékekre vonatkozó teljesítmény-
jellemzők): 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4§ (3). bekezdés szerint.

Ha a tervező egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelöl meg, az
egyben az elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a
termék műszaki előírásában foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és
az elvárt műszaki teljesítmény ezek szintje, osztálya vagy leírása.

_______________________
Sólya László
okleveles építészmérnök
É-09-0645
Tel.: +36307477993
E-mail: biharchitect@gmail.com
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MŰSZAKI LEÍRÁS-TERVEZETT ÁLLAPOT DOKUMENTÁCIÓ
Objektum neve: R.k. templom (Nagyboldogasszony)
Törzsszám: 4053
Utca, házszám: Szent I. út. 2.
Helyrajzi szám: 885
Domináns stílusjegy: barokk
Datálás: 1800

A templom korábbi felújítása során a külső falsíkok mentén szellőztető kavicságy létesült,
azonban vízszintes falszigetelés illetve drain rendszer nem került kivitelezésre.

A helyszíni szemle során megállapítható volt, hogy az épület környezetében szükséges a
korszerű vízelvezetés megoldása. A további károk megelőzése szempontjából ez
szükséges, hiszen a csapadékvíz az alaptesthez szivárogva nem csak a falazat
nedvességtartalmát növeli, hanem a fokozatos talajroskadás veszélye is fennállhat.
Szükséges még az épület vízszintes szigetelését is elvégezni, hogy a falazatot a talajból a
további vízfelvételtől elvágja, idővel a fal véglegesen is kiszáradhasson.

A templom külső falai mentén az alaprajzon bejelölt szakaszokon a már előzőekben
elhelyezett kulékavicsot el kell távolítani, a helyén a metszeten jelült módon a szivárgó árkot
ki kell alakítani.

A templom felújítása során a külső falsíkok mentén szellőztető kavicságy létesül az
alaprajzon és metszeteken jelölt kivitelben. A föld felszíne alatt az épület falát kívülről
dombornyomott lemezzel (más néven: szivárgó lemez, drénlemez) borítjuk be, a felületén
geotextíliával, ami megakadályozza, hogy a talaj benyomódjon a lemezig. A dombornyomott
lemezen a falhoz érkező víz lecsurog az alaptest melletti mosott kavics ágyazatba, amiben
egy perforált cső (DN 125mm ACO OPTI DRAIN) fut.

A drénezés fölött mosott, nagyszemcsés kavicsot kell elhelyezni. A felső 10-15 cm egy
szemszerkezetű, egységesen fehér színű legyen. A kapcsolódó burkolat szegélykővel
elválasztva.

A vizet a cső összegyűjti és elvezeti a templom közeléből, majd elszivárogtathatásra kerül a
templomkertben kialakított szivárgó kutakban. A szivárgócsövet teljes egészében körben
(kivéve alul) vegye körbe kavicságy; nagyon ne is távolodjon el a faltól, mert akkor romlik a
hatásfoka. A cső lejtése legalább 0,5% és legfeljebb 1%. Elég szűk határok között
mozoghatunk, viszont ha ettől eltérünk, a vízből ki fognak ülepedni a talajszemcsék, és
eltömődhet a rendszer. A lejtést betonfolyókával állítjuk be, ami folytonosan a cső alatt fut.
Fontos, hogy semmi ne kerüljön a betonaljzat és a cső közé (sem kavics, sem drénlemez).

A szivárgóvezetéket úgy kell beépíteni, hogy teljes hosszukban mindenkor tisztíthatók
legyenek. Ezért a csövek irányváltoztatási pontjain aknák tervezettek (ACO opti control).

A tervezett utólagos vízszigetelés résvágásos technológiával készül, mind pedig (inhomogén
falazati anyagra, vagy helyenként a kétoldali hozzáférés hiányára való tekintettel) injektált
szigetelési technológiával.

Felszivárgó talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés résvágásos technológiával az
alábbiak szerint történik:

1. A szigetelési sík kiválasztása a belső padlóburkolat síkja felett 6-8 cm-rel, átmenő
téglafugában
2. A falazat szakaszos elvágása 13 mm-es résmérettel
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3. 3,2 mm vastag SBS modifikált poliészterfátylas modifikált bitumenes szigetelőlemez  és 1
mm vastag HDPE műanyag védőlemez beépítése a szerkezetbe 6-10 cm átfedéssel, a belső
és a külső oldalon minimum 15-20 cm szélességben a bitumenes lemez túlnyújtásával a
készülő talajnedvesség elleni padlószigetelés lángolvasztással történő
csatlakoztathatóságának érdekében.
4. A falszerkezet nem visszanyerhető, nagy terhelhetőségű, 8,5 mm (11 mm) vastag
üvegszál erősített műanyag ékekkel történő kiékelése a falvastagságnak megfelelő
elrendezésben
5. A falazat réseinek gyorskötő cementtel történő lezárása
6. A rések feltöltése zsugorodáskompenzált, nagy teherbírású, réskitöltő cementhabarccsal
8-10 bar nyomáson

Az inhomogén falazati anyagra, ill. helyenként a kétoldali hozzáférés hiányára való tekintettel
a felszivárgó talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés a piléreknél injektálással oldható
meg.
Az injektált szigetelési technológia leírása az alábbi:
1. Injektáló furatok készítése két sorban, 25 cm furattávolság és 8 cm sortávolság
alkalmazásával. Furatátmérő 20 mm. A furatokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az aljzat
felett induljanak, ferdén lefelé mutassanak és a falazat túlsó síkja előtt 8 cm-rel érjenek véget
2. Injektáló furatok tisztítása, portalanítása sűrített levegővel, szerelhető fém pakkerek
elhelyezése
3. Közepes nyomású injektálás sziloxán mikroemulzió koncentrátum (MC OXAL HSL)
felhasználásával visszanyerhető fém pakkereken keresztül.
4. A nyomás lecsökkenése után a többször használható pakkerek eltávolítása
5. Furatok feltöltése speciális üregkitöltő habarccsal (MC OXAL VP-IV)

A lábazati vakolat károsodása miatt a homlokzati rajzokon jelölt vonalig a teljes vakolat
leverésre kerül. A leverés után a fugákat ki kell mélyíteni, kikaparni, megtisztítani és száradni
hagyni.
Az előkészítés il. kiszáradás után a kikapart, megtisztított fugákat Baumit Sanova vakolat W-
vel ki kell tölteni.
A kitöltő vakolat száradása után az alapfelület előkészítése történik Baumit Sanova
Vorspritzer előfröcskölővel.
A várakozási idő eltelte után Baumit Sanova puffer légpórusos alapvakolat kerül felhordásra,
melynek felületét vakolatfésűvel szükséges áthúzni. Ez szolgálja a WTA rendszer alsó
rétegét.
Ezután kerül a felületre a Baumit Sanova vakolat W, amely a WTA rendszer felső rétege, a
felhordás után a felületet egyenletesen el kell húzni.
A homlokzat festése előtt víztaszító simítóvakolat készül Baumit Sanova finom vakolattal.
A lábazat végső felületképzése Baumit SilikatColor páraáteresztő szilikátfestékkel készül két
rétegben, beleértve az alapozást is.

A fenti magasság felett a falazat többi része is lélegző vakolattal kerül felújításra, mivel mind
a nedvesség, mind a káros sók a falazatban a hosszú évek alatt a kapillárisokon keresztül
magasan felszívódtak a szigetelés hiánya miatt. Ez a technológia kerül alkalmazásra a belső
lábazati falfelületek esetében is.

A meglévő vakolat eltávolítását követően a szintén WTA rendszerbe tartozó Baumit Sanova
egyrétegű trassz vakolat alkalmazását tervezzük a homlokzat - fenti rétegrend feletti rész
felújításához.

A homlokzatvakolat károsodása miatt a teljes vakolat leverésre kerül. A leverés után a
fugákat ki kell mélyíteni, kikaparni, megtisztítani és száradni hagyni.
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Az előkészítés il. kiszáradás után a kikapart, megtisztított fugákat Baumit Sanova trassz
vakolattal ki kell tölteni.
A kitöltő vakolat száradása után az alapfelület előkészítése történik Baumit Sanova
Vorspritzer előfröcskölővel.
A várakozási idő eltelte után Baumit Sanova egyrétegű trassz vakolat kerül felhordásra   két
rétegben, melynek második réteg felületét el kell dörzsölni.
A homlokzat festése előtt víztaszító simítóvakolat készül Baumit Sanova finom vakolattal.
A homlokzat végső felületképzése Baumit SilikatColor páraáteresztő szilikátfestékkel készül
két rétegben, beleértve az alapozást is.

A fenti rétegrendek lehetővé teszik, hogy a falban lévő nedvesség, pára el tudjon távozni a
vakolatrendszeren keresztül, ill. a káros só lerakódik a vakolaton belül. A felújító
vakolatrendszerek magas légpórustartalmuk és kis kapilláris nedvességfelvételük miatt
hatékonyan hozzájárulnak a falban levő nedvesség elpárologtatásához, a nedvesség
sótartalmát megkötik és megszüntetik a homlokzati felületek sókivirágzását.

Technológiai utasítások

Baumit Sanova Előfröcskölő:
WTA rendszerben téglafelület esetén 50 %-os fedésben, várakozási idő 3 nap
Utónedvesítés 2 nap
Keverővíz szükséglet: kb. 8 liter / zsák

Baumit Sanova puffer vakolat:
Keverővíz szükséglet: kb. 16 liter / zsák
Minimális vastagság 1 cm, egy munkamenetben max. 3 cm-es rétegvastagság

vakolatréteg felületét felhordás után még nedves állapotában vízszintesen fogas simítóval,
illetve speciális vakolatfésűvel felbordázni

Utónedvesítés 2 nap

Baumit Sanova vakolat W
Keverővíz szükséglet: kb. 12 liter / zsák
Minimális vastagság: Sanova Előfröcskölőre: 20 mm, Sanova Puffer Vakolatra: 15 mm,

egy munkamenetben max. 2,5 cm-es rétegvastagság ajánlatos először egy vékony Baumit
Sanova Vakolat W réteget acélsimítóval felhúzni.

Erre azután a szokásos módon vakolókanállal vakolhatunk. A Baumit Sanova Vakolat W
legnagyobb vakolatvastagsága 40 mm. Az egyes vakolatrétegek felületét közvetlenül a
meghúzás után fel kell érdesíteni, kivéve a legfelső felületet, ha azt dörzsölt vagy kapart
felülettel készül.

Utónedvesítés 2 nap

Baumit Sanova Egyrétegű trassz vakolat
Keverővíz szükséglet: kb. 5-6 liter / zsák
A Baumit Sanova Egyrétegű Trassz Vakolatot az építkezéseknél általában használatos

keverőben kell megkeverni (a keverési idő szabadesésű keverőben 5–6 perc,
kényszerkeverőben 3–5 perc).

Minimális vakolatvastagság: kívül: 20 mm (Sanova Előfröcskölőn) belül: 10 mm (csekély
sóterhelésnél) belül: 20 mm (közepes sóterhelésnél) dörzsölés filccel

A friss vakolatot meg kell védeni a gyors kiszáradástól (pl. utónedvesítés)

Baumit Sanova vakolat finom
ővíz szükséglet: kb. 8 liter / zsák

őfröcskölőre: 20 mm, egy munkamenetben max. 2,5 cm -es
rétegvastagság, simítóvakolatként 4-5 mm vastagságban

őműveskanállal vagy s imítóval lehet felhordani. A kötés kezdete után egy
alkalmas simítóval (pl. polisztirol) bedörzsölni.
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Baumit Klíma glett:
ővíz szükséglet: kb. 8 liter / zsák

Felhordható kézzel és géppel, beltérben
További rétegek felhordása előtt ügyeljünk a várakozási időre min. 7 nap. Javasolt a felület

átcsiszolás, majd ezt követően festhető.

Baumit SilikatColor:
Baumit SilikatColor szilikát festék (anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m2 2 rétegben, beleértve

az alapozást is; várakozási idő a két réteg között min. 12 óra)
Felhordható ecsettel, hengerrel, a szemet és a bőrt valamint a nem befestendő felületeket,

különösen az üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés
ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, hogy
rászáradjon és megkeményedjen

Általános tudnivalók:
A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és a kötés ideje
alatt. A friss vakolatot legalább 2 napig védjük a kiszáradástól. Ne dolgozzunk közvetlen,
napsugárzásnak kitett felületen, esőben vagy erős szélben. A levegő magas páratartalma
vagy alacsonyabb hőmérséklete jelentősen meghosszabbíthatja a kötési időt . A felújító
rendszerek hatékonyságának időtartama lényegesen függ az alapfelület nedvesség
utánpótlásától és a sótelítettségtől, ezért a felújítással egyidejűleg célszerű utólagos
talajnedvesség elleni szigetelést készíteni.

A homlokzati párkányhúzás, nyíláskeretezés javítása tervezett, a meglazult, sérült
vakolatrészek leverésével, eredeti profil szerinti újrahúzásával. Az ép vakolatrészek
csiszolás után homlokzatfestéssel kerülnek felújításra. A vakolat javítások után Baumit
SilikatColor páraáteresztő szilikátfestés készül két rétegben, beleértve az alapozást is

Tervezett színek: igazodva a meglévő homlokzat színeihez, a homlokzati végleges szín a
műemléki szakhatóság véleményének figyelembevételével kerülhet kivitelezésre!

Homlokzati felületek: BAUMIT 0025
Nyíláskeretezések, tagozatok fehér színben

A külső homlokzati nyílászárók, ill. tagozat lefedések párkányai minősített ötvözött
horganylemezből kerünek kialakításra RHEINZINK QUALITY ZINC minőségű titáncink
lemezből, amely prePATINA bright rolled felülettel kerül kivitelezésre.

A templomhajóhoz utólagosan hozzáépített oldalhajók süllyedése miatt a külső oldal felől
kivitelezett nagynyomású injektálás tervezett a talaj szilárdításával (jet-grouting technológia)
az alaprajzon megjelölt szakaszokon. Az injektálás előtt talajmechanikai és statikai
szakvéleményt kell készíttetnie a kivitelezőnek, illetve az alapozást fel kell tárni a részletes
kivitelezési technológia megtervezéséhez. (Javasolt a tervezői művezetés megrendelése!). A
kivitelezés során egy nagynyomású szivattyú a kötőanyagot egy fúrószáron juttatja el
közvetlenül a fúrófej fölött található fúvókák csoportjába. A fúrószár körüli talajt a nagy
sebesség, a nagy energia megbontja és elkeveri, stabilizált anyagból álló, 40-120 cm
átmérőjű oszlopot képezve.
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A templom oldalhajóinak falán tapasztalt repedések Brutt-saver technológiával (falvarrás)
kerülnek megerősítésre az altalaj stabilizálása után.

A templomhajó belső terében és a homlokzatokon is láthatók szerkezeti repedések, amelyek
javítása az épület jó műszaki állapotának hosszútávú megőrzése érdekében a jelen tervben
meghatározott felújításokkal egyidőben indokolt. A repedések jellemzően a különböző
terhelésű tartószerkezetek csatlakozásánál fordulnak elő, ilyen a templomtér és az oldalhajó
utólagos bekötése, stb. A repedéseket spirál falvarrással és bekötéssel javítjuk, ezzel
megszüntetjük a már meglévő repedéseket és csökkentjük azok ismételt keletkezésének
lehetőségét és mértékét. A falvarrások és bekötések pontos helyét a kivitelezés során
helyszíni tervezői művezetés során kell pontosítani.

BRUTT SAVER spirál falerősítő szerkezetek:
A BRUTT SAVER spirál falerősítő szerkezeteket a repedések helyén a falazatban kivésett
horonyba kell beépíteni és speciális kétkomponensű BRUTT SAVER POWDER ragasztóval
kell beragasztani. A BRUTT SAVER korrózióálló acélból készült termékek a műemlék
épületek megerősítéséhez jól használható szerkezetmegerősítő elemek. A templom falainak
megerősítését minden külső és belső szerkezeti repedésnél el kell végezni. A
megerősítéshez BRUTT SAVER 10 mm átmérőjű spirált használunk. A spirál falerősítés
beépítésnél a termék alkalmazástechnikai utasításait be kell tartani, a munkát statikus
tervezői művezetéssel lehet csak elvégezni.
Első lépésként horonyvágó géppel ki kell vágni a szükséges méretű hornyokat. Ezek
mélységét, szélességét, a beépítendő spirálok átmérőjét, darab számát statikusnak kell
megadnia! Második lépésként alaposan ki kell tisztítani, portalanítani a hornyokat. Ezután a
horony aljába kb. 1 cm vastag rétegben speciális ragasztót kell injektálni. Harmadik
lépésként az előre méretre vágott Brutt-Saver spirált el kell helyezni a horonyban, a még lágy
ragasztóba ágyazva. Negyedik lépésként a behelyezett spirált újabb 1 cm vastag ragasztó
réteggel befedjük. Ha egy horonyban több spirált kell elhelyezni, akkor ennek megfelelően
mélyebb hornyot kell vágni, s minden spirál elhelyezése előtt 1 cm vastag ragasztó réteget
kell beinjektálni.

Általános előírások

A kivitelezés során maradéktalanul betartandók a munkavégzéshez kapcsolódó tűzvédelmi
előírások. Az építési területen mindenkor betartandók az általános-, valamint az építési
területre vonatkozó munka-, balesetvédelmi és biztonságtechnikai előírások. Gondoskodni
kell a munkaterületen dolgozók időszakos és eseti oktatásáról és annak dokumentálásáról.
Mivel az építési terület közlekedés céljára szolgáló terület, az ott közlekedők számára
egyértelmű jelzéseket kell alkalmazni a munkaterület közelében való közlekedés és
magatartás szabályairól, az építéssel érintett útszakasz elkerülési lehetőségeiről.

A kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani és tartatni:
- a vonatkozó építésügyi előírásokat és jogszabályokat,
- munka-, és balesetvédelmi előírásokat,
- általános és speciális tűzvédelmi előírásokat és jogszabályokat.
- munka- és foglalkozás egészségügyi előírásokat.

A dolgozók munkába állása előtt fentiek szerinti oktatásukat foganatosítani és kötelező
jelleggel dokumentálni kell.
A munkavégzés során környezet-és talajszennyeződés nem fordulhat elő. A munkavégzés
során az érintett közműveket előzetesen kézi földmunkával fel kell tárni elhelyezkedésük
pontos behatárolása céljából, valamint a közműnyilatkozatokban foglaltakat be kell tartani.
A tervezési területen lévő közművekkel a Megrendelő rendelkezik.
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Az épületek építése és rendeltetésszerű használata közben az épületre és annak szerkezeti
elemeire és anyagaira vonatkozó alkalmazási engedélyben /bizonyítványban/ előírt
feltételeket maradéktalanul teljesíteni kell.
A kivitelezés során szigorúan betartandóak a vonatkozó szabványok, kivitelezési
szabályzatok, műszaki előírások, szereléstechnológiai utasítások, valamint az MT
47/1979./XI.30./ sz. rendeletnek a létesítményre vonatkozó előírásai.
A kivitelezés irányítására arra alkalmas felelős személyt kell megbízni, kinek jogosultságát
és személyi adatait az engedélyező hatóságnak a kivitelezés megkezdése előtt kell írásban
bejelenteni.

Minden tervtől való eltéréshez a tervező hozzájárulása szükséges. A kivitelezés során
kötelező a műemléki szakhatóság közreműködésének kérése!

Alkalmazandó szabványok

MSZ-04-803- 1: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Kőműves szerkezet.
MSZ-04-803- 2: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Kőszerkezetek és kőszobrász
szerkezetek.
MSZ-04-803- 3: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Műkőszerkezet.
MSZ-04-803- 4: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Gipsz-,műmárvány- és
épületszobrász szerkezetek.
MSZ-04-803- 5: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Helyszínen készített beton és
vasbeton szerkezetek
MSZ-04-803- 6: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Ácsszerkezetek és teherhordó
faszerkezetek.
MSZ-04-803- 8: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Vízszigetelő szerkezetek.
MSZ-04-803- 9: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Vakolatok.
MSZ-04-803-11: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Tetőfedő szerkezetek.
MSZ-04-803-12: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületburkolatok.
MSZ-04-803-16: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületbádogos szerkezetek.
MSZ-04-803-17: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületasztalos szerkezetek.
MSZ-04-803-18: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületlakatos szerkezetek.
MSZ-04-803-19: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Üvegszerkezetek.
MSZ-04-803-20: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Mázolt bevonatok.

_______________________
Sólya László
okleveles építészmérnök
É-09-0645


