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TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott tervező az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 9.§ (5) bekezdése alapján az alábbiakról nyilatkozom:

• Az általam tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így
különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatározott követelményeknek, az
országos településrendezési és építési követelményeknek és az eseti hatósági
előírásoknak.

• A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam.

• A dokumentáció elkészítéséhez a külön jogszabály szerinti biztonsági és
egészségvédelmi koordinátor közreműködése nem vált szükségessé.

• A betervezett építési termékek megfelelőség igazolással rendelkeznek.

Alkalmazott anyagok és szerkezetek (betervezett építési termékekre vonatkozó teljesítmény-
jellemzők): 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4§ (3). bekezdés szerint.

Ha a tervező egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelöl meg, az
egyben az elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a
termék műszaki előírásában foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és
az elvárt műszaki teljesítmény ezek szintje, osztálya vagy leírása.

_______________________
Sólya László
okleveles építészmérnök
É-09-0645
Tel.: +36307477993
E-mail: biharchitect@gmail.com
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MŰSZAKI LEÍRÁS TERVEZETT ÁLLAPOTRÓL

Objektum neve: Református templom
Törzsszám: 3975
Utca, házszám: Kálvin u. 4.
Helyrajzi szám: 2197
Domináns stílusjegy: barokk
Datálás: 1788
Háromhajós, É-i oldalán íves záródású templom, D-i homlokzata előtt támpillérekkel
erősített toronnyal, K-i és Ny-i oldalán előcsarnokkal (1888). A torony legfelső szintjén
tűzkiáltó erkély. Csehboltozatokkal fedett belső tér, az oldalhajókban
keresztboltozatokkal. A karzat mellvédeken stukkós füzérdíszek. Berendezés: a 18–19.
század. Korábbi templom helyén a 18. század második felében, több periódusban
épült (építész: Rabl Károly gyöngyösi építőmester).

A templom lábazati részén utólagos vízszintes talajnedvesség elleni szigetelés készült 2014.
évben (DER Építő és Szigetelő KFT). Felhasznált anyagok: Carbofol HDPE 2mm, Comer ék,
MC OXAL HSL. A templom korábbi felújítása során a külső falsíkok mentén szellőztető
kavicságy létesült. Utólagos fűrészelt falszigetelés nyomvonalán az injektáló pakkerek és a
kilógó lemezszélek visszavágása történik, a vakolatból túlnyúló szigetelő lemez csak a
vakolási munkákat követően szabható! A lemezszélek levágása a végleges vakolat illetve
homlokzati sík előtt történjen, hogy a nedvesség útját megszakítsa! A szigetelés alatt a
falazatot vakolat nélkül kell hagyni.

A lábazati vakolat károsodása miatt a homlokzati rajzokon jelölt vonalig a teljes vakolat
leverésre kerül. A leverés után a fugákat ki kell mélyíteni, kikaparni, megtisztítani és száradni
hagyni.
Az előkészítés il. kiszáradás után a kikapart, megtisztított fugákat Baumit Sanova vakolat W-
vel ki kell tölteni.
A kitöltő vakolat száradása után az alapfelület előkészítése történik Baumit Sanova
Vorspritzer előfröcskölővel.
A várakozási idő eltelte után Baumit Sanova puffer légpórusos alapvakolat kerül felhordásra,
melynek felületét vakolatfésűvel szükséges áthúzni. Ez szolgálja a WTA rendszer alsó
rétegét.
Ezután kerül a felületre a Baumit Sanova vakolat W, amely a WTA rendszer felső rétege, a
felhordás után a felületet egyenletesen el kell húzni.
A homlokzat festése előtt víztaszító simítóvakolat készül Baumit Sanova finom vakolattal.
A lábazat végső felületképzése Baumit SilikatColor páraáteresztő szilikátfestékkel készül két
rétegben, beleértve az alapozást is.

A fenti magasság felett a falazat többi része is lélegző vakolattal kerül felújításra, mivel mind
a nedvesség, mind a káros sók a falazatban a hosszú évek alatt a kapillárisokon keresztül
magasan felszívódtak a szigetelés hiánya miatt.

A meglévő vakolat eltávolítását követően a szintén WTA rendszerbe tartozó Baumit Sanova
egyrétegű trassz vakolat alkalmazását tervezzük a homlokzat - fenti rétegrend feletti rész
felújításához.

A homlokzatvakolat károsodása miatt a teljes vakolat leverésre kerül. A leverés után a
fugákat ki kell mélyíteni, kikaparni, megtisztítani és száradni hagyni.

mailto:biharchitect@gmail.com
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Az előkészítés il. kiszáradás után a kikapart, megtisztított fugákat Baumit Sanova trassz
vakolattal ki kell tölteni.
A kitöltő vakolat száradása után az alapfelület előkészítése történik Baumit Sanova
Vorspritzer előfröcskölővel.
A várakozási idő eltelte után Baumit Sanova egyrétegű trassz vakolat kerül felhordásra két
rétegben, melynek második réteg felületét el kell dörzsölni.
A homlokzat festése előtt víztaszító simítóvakolat készül Baumit Sanova finom vakolattal.
A homlokzat végső felületképzése Baumit SilikatColor páraáteresztő szilikátfestékkel készül
két rétegben, beleértve az alapozást is.

A fenti rétegrendek lehetővé teszik, hogy a falban lévő nedvesség, pára el tudjon távozni a
vakolatrendszeren keresztül, ill. a káros só lerakódik a vakolaton belül. A felújító
vakolatrendszerek magas légpórustartalmuk és kis kapilláris nedvességfelvételük miatt
hatékonyan hozzájárulnak a falban levő nedvesség elpárologtatásához, a nedvesség
sótartalmát megkötik és megszüntetik a homlokzati felületek sókivirágzását.

Technológiai utasítások

Baumit Sanova Előfröcskölő:
WTA rendszerben téglafelület esetén 50 %-os fedésben, várakozási idő 3 nap
Utónedvesítés 2 nap
Keverővíz szükséglet: kb. 8 liter / zsák

Baumit Sanova puffer vakolat:
Keverővíz szükséglet: kb. 16 liter / zsák
Minimális vastagság 1 cm, egy munkamenetben max. 3 cm-es rétegvastagság

vakolatréteg felületét felhordás után még nedves állapotában vízszintesen fogas simítóval,
illetve speciális vakolatfésűvel felbordázni

Utónedvesítés 2 nap

Baumit Sanova vakolat W
Keverővíz szükséglet: kb. 12 liter / zsák
Minimális vastagság: Sanova Előfröcskölőre: 20 mm, Sanova Puffer Vakolatra: 15 mm,

egy munkamenetben max. 2,5 cm-es rétegvastagság ajánlatos először egy vékony Baumit
Sanova Vakolat W réteget acélsimítóval felhúzni.

Erre azután a szokásos módon vakolókanállal vakolhatunk. A Baumit Sanova Vakolat W
legnagyobb vakolatvastagsága 40 mm. Az egyes vakolatrétegek felületét közvetlenül a
meghúzás után fel kell érdesíteni, kivéve a legfelső felületet, ha azt dörzsölt vagy kapart
felülettel készül.

Utónedvesítés 2 nap

Baumit Sanova Egyrétegű trassz vakolat
Keverővíz szükséglet: kb. 5-6 liter / zsák
A Baumit Sanova Egyrétegű Trassz Vakolatot az építkezéseknél általában használatos

keverőben kell megkeverni (a keverési idő szabadesésű keverőben 5–6 perc,
kényszerkeverőben 3–5 perc).

Minimális vakolatvastagság: kívül: 20 mm (Sanova Előfröcskölőn) belül: 10 mm (csekély
sóterhelésnél) belül: 20 mm (közepes sóterhelésnél) dörzsölés filccel

A friss vakolatot meg kell védeni a gyors kiszáradástól (pl. utónedvesítés)

Baumit Sanova vakolat finom
ővíz szükséglet: kb. 8 liter / zsák

őfröcskölőre: 20 mm, egy munkamenetben max. 2,5 cm -es
rétegvastagság, simítóvakolatként 4-5 mm vastagságban

őműveskanállal vagy s imítóval lehet felhordani. A kötés kezdete után egy
alkalmas simítóval (pl. polisztirol) bedörzsölni.
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Baumit Klíma glett:
ővíz szükséglet: kb. 8 liter / zsák

Felhordható kézzel és géppel, beltérben
További rétegek felhordása előtt ügyeljünk a várakozási időre min. 7 nap. Javasolt a felület

átcsiszolás, majd ezt követően festhető.

Baumit SilikatColor:
Baumit SilikatColor szilikát festék (anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m2 2 rétegben, beleértve

az alapozást is; várakozási idő a két réteg között min. 12 óra)
Felhordható ecsettel, hengerrel, a szemet és a bőrt valamint a nem befestendő felületeket,

különösen az üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés
ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, hogy
rászáradjon és megkeményedjen

Általános tudnivalók:
A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és a kötés ideje
alatt. A friss vakolatot legalább 2 napig védjük a kiszáradástól. Ne dolgozzunk közvetlen,
napsugárzásnak kitett felületen, esőben vagy erős szélben. A levegő magas páratartalma
vagy alacsonyabb hőmérséklete jelentősen meghosszabbíthatja a kötési időt . A felújító
rendszerek hatékonyságának időtartama lényegesen függ az alapfelület nedvesség
utánpótlásától és a sótelítettségtől, ezért a felújítással egyidejűleg célszerű utólagos
talajnedvesség elleni szigetelést készíteni.

A homlokzati párkányhúzás, nyíláskeretezés javítása tervezett, a meglazult, sérült
vakolatrészek leverésével, eredeti profil szerinti újrahúzásával. Az ép vakolatrészek
csiszolás után homlokzatfestéssel kerünek felújításra. A vakolat javítások után Baumit
SilikatColor páraáteresztő szilikátfestés készül két rétegben, beleértve az alapozást is

Tervezett színek: igazodva a meglévő homlokzat színeihez, a homlokzati végleges szín a
műemléki szakhatóság véleményének figyelembevételével kerülhet kivitelezésre!

Homlokzati felületek: BAUMIT 0026 (HBW 81/TSR 76)
Nyíláskeretezések, tagozatok fehér színben

A templom bejáratoknál (nyugati és északi) lévő műkő lépcsők felület javítása, sérült felület
fecskefarkos kivésése és műkőbetonnal pótlása tervezett, a műkőkeverék az eredeti felület
színére színezett, fagy- és kopásálló.

A külső homlokzati nyílászárók, ill. tagozat lefedések párkányai minősített ötvözött
horganylemezből kerünek kialakításra RHEINZINK QUALITY ZINC minőségű titáncink
lemezből, amely 0,65 mm vtg., prePATINA bright rolled felülettel.
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Általános előírások

A kivitelezés során maradéktalanul betartandók a munkavégzéshez kapcsolódó tűzvédelmi
előírások. Az építési területen mindenkor betartandók az általános-, valamint az építési
területre vonatkozó munka-, balesetvédelmi és biztonságtechnikai előírások.

Gondoskodni kell a munkaterületen dolgozók időszakos és eseti oktatásáról és annak
dokumentálásáról. Mivel az építési terület közlekedés céljára szolgáló terület, az ott
közlekedők számára egyértelmű jelzéseket kell alkalmazni a munkaterület közelében való
közlekedés és magatartás szabályairól, az építéssel érintett útszakasz elkerülési
lehetőségeiről.

A kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani és tartatni:
- a vonatkozó építésügyi előírásokat és jogszabályokat,
- munka-, és balesetvédelmi előírásokat,
- általános és speciális tűzvédelmi előírásokat és jogszabályokat.
- munka- és foglalkozás egészségügyi előírásokat.

A dolgozók munkába állása előtt fentiek szerinti oktatásukat foganatosítani és kötelező
jelleggel dokumentálni kell.
A munkavégzés során környezet-és talajszennyeződés nem fordulhat elő. A munkavégzés
során az érintett közműveket előzetesen kézi földmunkával fel kell tárni elhelyezkedésük
pontos behatárolása céljából, valamint a közműnyilatkozatokban foglaltakat be kell tartani.
A tervezési területen lévő közművekkel a Megrendelő rendelkezik.

Az épületek építése és rendeltetésszerű használata közben az épületre és annak szerkezeti
elemeire és anyagaira vonatkozó alkalmazási engedélyben /bizonyítványban/ előírt
feltételeket maradéktalanul teljesíteni kell.

A kivitelezés során szigorúan betartandóak a vonatkozó szabványok, kivitelezési
szabályzatok, műszaki előírások, szereléstechnológiai utasítások, valamint az MT
47/1979./XI.30./ sz. rendeletnek a létesítményre vonatkozó előírásai.

A kivitelezés irányítására arra alkalmas felelős személyt kell megbízni, kinek jogosultságát
és személyi adatait az engedélyező hatóságnak a kivitelezés megkezdése előtt kell írásban
bejelenteni.

Minden tervtől való eltéréshez a tervező hozzájárulása szükséges. A kivitelezés során
kötelező a műemléki szakhatóság közreműködésének kérése!

Alkalmazandó szabványok

MSZ-04-803- 1: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Kőműves szerkezet.
MSZ-04-803- 2: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Kőszerkezetek és kőszobrász
szerkezetek.
MSZ-04-803- 3: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Műkőszerkezet.
MSZ-04-803- 4: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Gipsz-,műmárvány- és
épületszobrász szerkezetek.
MSZ-04-803- 5: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Helyszínen készített beton és
vasbeton szerkezetek
MSZ-04-803- 6: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Ácsszerkezetek és teherhordó
faszerkezetek.
MSZ-04-803- 8: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Vízszigetelő szerkezetek.
MSZ-04-803- 9: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Vakolatok.
MSZ-04-803-11: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Tetőfedő szerkezetek.
MSZ-04-803-12: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületburkolatok.
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MSZ-04-803-16: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületbádogos szerkezetek.
MSZ-04-803-17: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületasztalos szerkezetek.
MSZ-04-803-18: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületlakatos szerkezetek.
MSZ-04-803-19: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Üvegszerkezetek.
MSZ-04-803-20: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Mázolt bevonatok.

_______________________
Sólya László
okleveles építészmérnök
É-09-0645
Tel.: +36307477993


