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TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott tervező az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 9.§ (5) bekezdése alapján az alábbiakról nyilatkozom:

• Az általam tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így
különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatározott követelményeknek, az
országos településrendezési és építési követelményeknek és az eseti hatósági
előírásoknak.

• A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam.

• A dokumentáció elkészítéséhez a külön jogszabály szerinti biztonsági és
egészségvédelmi koordinátor közreműködése nem vált szükségessé.

• A betervezett építési termékek megfelelőség igazolással rendelkeznek.

Alkalmazott anyagok és szerkezetek (betervezett építési termékekre vonatkozó teljesítmény-
jellemzők): 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4§ (3). bekezdés szerint.

Ha a tervező egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelöl meg, az
egyben az elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a
termék műszaki előírásában foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és
az elvárt műszaki teljesítmény ezek szintje, osztálya vagy leírása.

_______________________
Sólya László
okleveles építészmérnök
É-09-0645
Tel.: +36307477993
E-mail: biharchitect@gmail.com
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MŰSZAKI LEÍRÁS

1. ELŐZMÉNYEK

A tervezési terület Kunmadaras központjában helyezkedik el, a Református templom előtt
(cca. 305 m2).
A területen jelenleg egy sík területen fekvő, leromlott állapotú park található idős fákkal,
értéktelen gyepfelülettel. A terület a templom előtti járda és az útburkolat ill. nyílt csapadékvíz
elvezető árok között helyezkedik el.
A növényállomány értéktelen, elöregedett fából áll.

2. TERVEZETT ÁLLAPOT

a. Burkolatok

Kunmadaras központjában egy városi pihenőpark-pihenőhely kialakítása a végső cél, mely a
meglévő és tervezett településszerkezethez és beépítéshez szervesen kapcsolódik. A
reprezentatív, attraktív pihenőhely a várhatóan a templom használatához kapcsolódó
megnövekedő gyalogos forgalom átvezetésére, találkozó és gyülekezőhelyül szolgál, de
egyben pihenésre, kikapcsolódásra szórakozásra is megfelelő területekkel rendelkezik.
Növényzetének köszönhetően előnyös helyi klímával és környezeti kondicionáló hatással bír.
A park megvalósulásával a központ magas színvonalú zöldfelülete jöhet létre.

A tervezett Viastein Sempre burkolat raszteres rendszerben helyezkedik el, melyben a
burkolatarchitektúrát egy kőtípus két domináns színével (szürke-antracit) ill. rakásbeli
különbözőségeinek felhasználásával alakítottuk ki. A  térburkolat térkőből készül 6 cm vtg-
ban. A burkolatok szegélyezése beton ágyazatba- szegélygerendába ágyazott kerti
szegéllyel történik.

mailto:biharchitect@gmail.com
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A SEMPRE termékcsalád sokféle kombinációs lehetőséget kínál négyféle méretével a
10 × 20 cm-től egészen a 40 × 40 cm-es kőméretig. Ezek a régóta ismert méretű és
kialakítású hagyományos térkövek élképzéssel, kis távtartókkal készülnek, szürke színben,
valamint a 10 × 20 cm-es kő antracit színben is. A négyféle kő önmagában is, de egymással
kombinálva is rakható.

A burkolatban lévő zöldfelületek szegélyezése is kerti szegéllyel történik beton
szegélygerendába ágyazva.

b. A burkolat rétegrendje:

15 cm durva zúzottkő fagyvédő réteg (5-12mm szemcsem.)
15 cm finom zúzottkő réteg (2-5mm szemcsem.)
2 cm ágyazóréteg-homok (3/5 vagy 0/4)
6 cm térburkoló kő

A tervezett geometrikus vonalvezetésű gyalogutak rendszere megfelel a tervezett forgalom
irányainak. A térburkolatok lejtése oldalirányban 1 % lehetőleg a zöldfelületre vagy a főút
melletti nyílt árokba lejtetve. A térkövek alaprajz szerinti irányokban kerülnek lefektetésre.

3. BETON BURKOLÓKÖVEK ELHELYEZÉSE

a. Földmunka

A talaj kiemelését kb. 30 cm-rel szélesebben elvégezzük, mint a tervezett burkolandó felület.
Már a kiásás során ügyeljünk  lejtés kialakítására, a csapadékvíz gyorsabb elvezetése
érdekében! Mivel a természetes fagyhatár hazánkban 80 cm, ebben a zónában ne legyenek
fagy által veszélyeztetett anyagok (pl. agyagos talaj)!

b. Az alépítmény és annak tükörszintje

Az alépítmény tükörszintjét a kívánt formára alakítjuk, megfelelő eszközökkel tömörítjük, és
síkját kiigazítjuk. Ez addig történik, amíg a tükör teljes felületén elérjük a megfelelő tömörítési
értékeket. Az elkészített tükörszint 3 cm pontossággal a tervezett síkon legyen!

Alépítmény tükörszintje járda esetében A járdákra előírt tömörítési (EV1) érték 20 MN/m2

Alépítmény tükörszintje út esetében az utakra előírt tömörítési (EVl ) érték 35 MN/m2

Fagyvédő réteg (teherhordó réteg) Fagyvédő rétegnek csak humuszmentes, meghatározott
szemcseméretű homokoskavics, zúzott kőzet, vagy ezek egyenlő arányú keveréke alkalmas.
Ezen anyagok az időjárással és faggyal szemben ellenállóak, valamint a tömörítés során
nem szenvednek nem megengedhető szemcseroncsolódást. A tömörítést úgy végezzük,
hogy az mindenütt elérje az előírt értékeket. Az elkészített fagyvédő réteg felső síkja 2cm
pontossággal a tervezett szinten legyen. A fagyvédő réteg vastagsága a fagyhatárhoz és az
építési előírásokhoz igazodjon.

c. Teherhordó réteg

A mechanikusan tömörített teherhordó réteg (felső hordozóréteg) humuszmentes,
szemcsemérete 0/35, vagy 0/55. Az anyag az időjárással és a faggyal szemben ellenálló,
valamint a tömörítés során nem szenved meg nem engedhető szemcseroncsolódást. A
beépítés és tömörítés ideális nedvességtartalom mellett úgy történik, hogy az előírt
tömörítési értékeket mindenütt elérje. A mechanikusan tömörített réteg felső síkja 2cm
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pontossággal a tervezett szinten legyen. A teherhordó réteg vastagsága a tömörítés után
elért végleges vastagság.

d. Zúzalékágy (burkolatágy)

A jól tömörített és pontosan elkészített fagyvédő réteg felső síkjára 2/5-ös szemcseméretű
zúzalékból ágyazatot hordunk fel lazán, egyenletes (min. 2, max. 5 cm) vastagságban.
Durvább szemű zúzalék a bevibrálás során fellepő ellenállása miatt nem alkalmas. Az
ágyazat síkjának kialakítására legalkalmasabb 3-4 cm vastag idomcsöveket használni,
melyeket sablonként a fagyvédő réteg tetejére fektetünk, kiszintezünk, közükbe öntjük
zúzalékot, amit léccel lehúzunk. Szintezésénél vegyük figyelem be, hogy vibráláskor a
burkolat végleges magassága 0,5-1 cm rel süllyed. Készítsünk elő ezzel a módszerrel 30-50
m2 felülete majd szélről kezdve, magunktól elfelé kezdjük rakni a köveket úgy, hogy a
lehúzott ágyazatra már ne lépjünk.

e. Szállítás ellenőrzése

Beépítés előtt ellenőrizzük, hogy egyeznek-e a kiszállított anyag megrendelési adatai a
szállítási adatokkal! Végezzünk mennyiségi és minőségi ellenőrzést is. Beépítés után a
gyártó mennyiségi és minőségi reklamációt nem fogad el.  A katalógusban megadott
méretek raszterméretek. A gyártástechnológiából adódó mérettoleranciák miatt, melyek
azonban a MSZ 4751/3. megengedett értékeit (burkolat: élhosszúság 3mm, vastagság:
5mm) nem érik el, ill. nem haladják meg, előnyös a pontosabb burkolatszélesség és -
mélység meghatározása végett néhány kősor lefektetése.

f. Figyelem!

A fektetés során, amennyiben több raklapnyi kővel dolgozunk (felületi megmunkáltság és
szín szerint 3-5 raklap), előnyös a követ a raklapokról keverve rakni, ezáltal csökken az
elkerülhetetlen szín- és felületbeli különbségek hatása. A fektetés során azon köveket,
melyek valamilyen hiányossága mutatnak, azonnal cseréljük hibátlanra! A fektetést lehetőleg
sarokból kiindulva kezdjük. Erősen lejtő felületeknél - amennyiben ez lehetséges - a
legmélyebb ponton kezdjünk. Aknák, vízelvezetők, fal és egyéb csatlakozási pontoknál
végzett illesztési munkák során a köveket megfelelő szerszámokkal (törőolló, vágókorong)
tudjuk méretre igazítani.

g. Burkolókövek lefektetése

A köveket nem szabad túl szorosan fektetni, összeilleszteni, hanem ügyelni kell egy
körbefutó, kb. 2-3 mm-es fugára! A legtöbb kôtípus úgynevezett távtartóval rendelkezik,
melyek segítségével elkerülhetjük a kövek felületeinek összeverôdését, ill. az élsérüléseket.
A szabályos fugák és a raszterméret betartása tetszetôs burkolatképet eredményez. Az
egyenletes fugavonal megtartása zsinór vagy léc segítségével, 2-3 m-enként végzett
ellenôrzés mellett végezhetô (a zsinórt kifeszítjük, és 2-3 kôvel leterheljük).

h. Burkolókövek elrendezése

A járművek által használt burkolatrészeken a teherelosztás, a stabilitás és a zajképzôdés
terén is döntô szerepet játszik. A járműforgalom által használt utakon a fô haladási irányra
átlós (diagonál) rakási módot válasszunk. Így a kônek mind a négy oldalán egyenletesen
oszlik el a terhelés, felfogja a toló- és csavaróerôket, és az autó kerekei által keltett zaj is a
lehetô legkisebb mértékűre csökken.

i. Fugázás (homoklehúzás)
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A fektetett felületet 0–1 mm szemcseméretű finom homokkal söpörjük be. Anyagszükséglet:
kb. 2–5 kg/m2. A besöprést addig végezzük, amíg a kövek közötti fugát a homok teljesen ki
nem tölti! Bevibrálás elôtt a kövekrôl söpörjük le a maradék homokot, hogy az a gép talpa alá
kerülve ne okozzon felületi sérüléseket, karcolásokat!

j. Lezárás (bevibrálás)

A lerakott köveket úgynevezett lapvibrátorral (benzines, vagy dízel motoros) néhányszor
keresztben és hosszában is megvibráljuk. Lehetôség szerint, a felületi sérülések elkerülése
érdekében, minden kônél a vibrátor talpára szereljük fel a gumitalpat. A vibrálás után a
fugákat újra besöpörjük, a maradék homokot eltávolítjuk, majd újra megvibráljuk. Így a
fugaanyag hamarabb kötôdik a résekbe. A felület elkészültével a terület teljes mértékben
terhelhetô. A maradék fugaanyag, ill. annak pora kerti slaggal lemosva eltávolítható. Egy-két
hónap elteltével újra átsöpörhetjük a területet, hogy a fugák teljesen feltöltôdjenek. A
fugázást csak száraz felületen végezzük!

4. NÖVÉNYTELEPÍTÉS

A területen lévő fák kivágásra kerülnek. A kivágás után tuskóirtás történik.
A kivágott fák pótlására az alábbi fafajtákból kerülnek ültetésre:

• Császárfa 2xi 12/14
• Fényeslevelű galagonya 2xi 12/14
• Ezüstöslevelű díszkörte 2xi 10/12

Jelentős mennyiségű cserje tervezett, kiemelve a cserje telepítéssel a karakteres burkolatok
kanyarulatait.

• Vöröslevelű borbolya kont 60/80 Berberis thunbergii
• Kínai kékszakáll kont 60/80 Caryopteris incana
• Fehér japánbirs kont 60/80 Chaenomeles speciosa 'Nivalis'
• Gyöngyvessző kont 60/80 Spiraea trichocarpa

Évelőágyi kiültetéseket is telepítettünk a burkolatokból kimetszett területekre. A javasolt
növényfajok:

• Levendula 12db/m2 Lavandula angustifolia
• Tollas szegfű 15db/m2 Dianthus plumarius
• Színes margaréta 12 db/m2 Chrysanthemum
• Nőszirom 16db/m2 Iris
• Cserjés pimpó 12db/m2 Potentilla fruticosa

5. KERTÉSZETI KIALAKÍTÁS

A kertészeti kialakítást megelőzően a területnek azon részein, amely burkolt felület volt, 10
cm vtg-ban le kell nyesni a talajt és el kell távolítani. A kertészeti kialakítás előtt min. 20 cm
vastagságban termőföldet kell teríteni. A további területeken 15 cm vtg-ban kell a talajt
kitermelni, deponálni és ugyanennyi termőföldet visszateríteni.

A talaj tápanyagellátásának javítását szerves trágyával kell végezni. A telepítendő lombos
fák 1x1x1 m-es gödörbe kerüljenek, 100%-os talajcserével. A cserjék telepítését 50%-os
talajcserével végezzük 40x40x40 cm-es ültetőgödrökben. A cserjék minősége és mérete
átlagosan: konténeres 60/80.

A gyepesítést kertészeti módszerekkel végezzük (50g/m2).
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6. BERENDEZÉSI TÁRGYAK

A parkberendezési tárgyak (padok, hulladékgyűjtő) a park stílusához és kialakításához
igazodva a mai formavilágnak és anyaghasználatnak megfelelően készülnek és kerülnek
elhelyezésre (Városszépítő-Veron család).

Veron pad
jellemzők:

acél tartószerkezet tűzihorganyzás után porfestve
környezetbarát lazúrral kezelt, 40 mm vastag deszkázat
inox kötőelemek
súly: 35 kg

rögzítés:
dűbelezéssel

Veron szemétgyűjtő tetővel
jellemzők:

acél tartó- illetve tetőszerkezet tűzihorganyzás után porfestve
inox kötőelemek és zsákrögzítő
környezetbarát lazúrral kezelt fa lécezéssel
űrtartalom: 56 liter
súly: 31 kg
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rögzítés, ürítés:
alaptest betonozással, vagy dűbelezéssel
zsákcsere vagy tűzálló betét

Filagória leírása

A tervezett két filagória alapozása 40 cm átmérőjű fúrtbeton alapokkal történik. Az
alaptestekbe tüzihorganyzott kivitelű acél fogadó szerelvények kerülnek
ellhelyezésre. A filagória felszerkezete és gerendái fűrészelt, gyalult vörösfenyő
gerendákból csavarozással összeállított kialakításúak. A felületképzés mahagóni
vastaglazúr.

Szín:

Általános előírások

A kivitelezés során maradéktalanul betartandók a munkavégzéshez kapcsolódó tűzvédelmi
előírások. Az építési területen mindenkor betartandók az általános-, valamint az építési
területre vonatkozó munka-, balesetvédelmi és biztonságtechnikai előírások. Gondoskodni
kell a munkaterületen dolgozók időszakos és eseti oktatásáról és annak dokumentálásáról.
Mivel az építési terület közlekedés céljára szolgáló terület, az ott közlekedők számára
egyértelmű jelzéseket kell alkalmazni a munkaterület közelében való közlekedés és
magatartás szabályairól, az építéssel érintett útszakasz elkerülési lehetőségeiről.

A kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani és tartatni:
- a vonatkozó építésügyi előírásokat és jogszabályokat,
- munka-, és balesetvédelmi előírásokat,
- általános és speciális tűzvédelmi előírásokat és jogszabályokat.
- munka- és foglalkozás egészségügyi előírásokat.

A dolgozók munkába állása előtt fentiek szerinti oktatásukat foganatosítani és kötelező
jelleggel dokumentálni kell.
A munkavégzés során környezet-és talajszennyeződés nem fordulhat elő. A munkavégzés
során az érintett közműveket előzetesen kézi földmunkával fel kell tárni elhelyezkedésük
pontos behatárolása céljából, valamint a közműnyilatkozatokban foglaltakat be kell tartani.
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A tervezési területen lévő közművekkel a Megrendelő rendelkezik.

Az épületek építése és rendeltetésszerű használata közben az épületre és annak szerkezeti
elemeire és anyagaira vonatkozó alkalmazási engedélyben /bizonyítványban/ előírt
feltételeket maradéktalanul teljesíteni kell.
A kivitelezés során szigorúan betartandóak a vonatkozó szabványok, kivitelezési
szabályzatok, műszaki előírások, szereléstechnológiai utasítások, valamint az MT
47/1979./XI.30./ sz. rendeletnek a létesítményre vonatkozó előírásai.
A kivitelezés irányítására arra alkalmas felelős személyt kell megbízni, kinek jogosultságát
és személyi adatait az engedélyező hatóságnak a kivitelezés megkezdése előtt kell írásban
bejelenteni.

_______________________
Sólya László
okleveles építészmérnök
É-09-0645
Tel.: +36307477993
E-mail: biharchitect@gmail.com
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