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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott tervez6 az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 9.8 (5) bekezdése alapjan az alabbiakrol nyilatkozom:

» Az é&ltalam tervezett m(iszaki megoldds megfelel a vonatkozé jogszabélyoknak, igy
kilonosen az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL.
torvény 31.8 (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatarozott kovetelményeknek, az
orszagos telepllésrendezési és épitési kovetelményeknek és az eseti hatésagi
el6éirasoknak.

» Avonatkozé nemzeti szabvanytdl eltéré m(iszaki megoldast nem alkalmaztam.

« A dokumentacié elkészitéséhez a kulon jogszabaly szerinti biztonsagi és
egészsegvédelmi koordinator kdzremldkodése nem valt szikségessé.

* A betervezett épitési termékek megfeleléség igazolassal rendelkeznek.

Alkalmazott anyagok és szerkezetek (betervezett épitési termékekre vonatkozé teljesitmény-
jellemzdk): 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 48 (3). bekezdés szerint.

Ha a tervez6 egy bizonyos, egyértelm(ien beazonosithaté épitési terméket jeldl meg, az
egyben az elvart mliszaki teljesitmény meghatarozasat is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a
termék mulszaki eldirasdban foglalt 6sszes teljesitménykategoria Iényegesnek tekintendd és
az elvart mdszaki teljesitmény ezek szintje, osztalya vagy leirdsa.

l
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Sélya LaszI6 ¢

okleveles épitészmérnok
E-09-0645

Tel.: +36307477993

E-mail: biharchitect@gmail.com
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MUSZAKI LEIRAS

A templom torténelmi maltjabal

Az Ull6, majd Taksony nemzetség szallasbirtoka, Xlll. szazadt6l kun telepilés, Matyas
idejében a kun Kolbaszszék része. Neve 1391-t6l jelenik meg az oklevelekben. A kézépkori
Ull6, Gacsa, Gergely, Fabiansebestyén faluban emlit templomot, ezt a helyet késGbb
Fabianka néven ismerik. Kunmadaras 1557 koril a reforméatus harmaskerulet része volt. Az
1683.évi tatarjardskor elpusztult, 1692 utan Ujranépesilt. Lakéi az 1697.évi karcagi
tatarjaraskor UOjra elszéledtek, 1699-ben kezdtek visszatelepedni, reformatus lelkészt
fogadtak. Az 1705 majus 24-i rac tdmadas folytdn Rakoczi attelepitette 6ket Rakamazra.
1711 utdn véglegesen benépesilt. Az 1745.évi redempcié sordn sajat hataran kivdl
Fabiankat, meg Kapolnas falu puszta helyének egy részét is megvasérolta. 1871-ben Gacsa
pusztat, ennek az Arpad-kori elpusztult falunak helyét is sajat hataraba olvasztotta.

Kunmadarasra a mai napig hatnak a nagykunsagi mezévarosi sajatossadgok. A reformatus
vallas mindig is meghatéarozo volt. Itt ezt jelzi a nagy méretd, er6dszer(i reformatus templom.
(Kunmadaras, Kalvin at 4.)

A templomot mar az 1600-as években is emlitik a forrasok, az 1730-as években a templom
fennallasdnak centenariumat tinneplik.

1633-ban is épilt templom a telepllésen. Tobb évtizedig még renovaldsra sem kapott
engedélyt, majd csak 1766-ban kerllt bévitésre, felUjitasra, de egyes feljegyzések szerint a
bdvitési engedély alapjan Gjjaépitettek kétoronnyal egydtt, igy 1768-ban szentelték fel, ekkor
a gyllekezet méar kozel 3500 lelkes volt. 1834-ben toronymagasitas készilt , torony6r
szobéval és koruljaroval.

Az (j templomot 1766 tavaszan jelolték ki, s 1768-ban mar felszentelték. A hozzaépitett
hatalmas méretd torony 6rzi leginkdbb a barokkra utal6 stilusjegyeket, mivel a templomot az
1860-as években atalakitottdk. Kulonosen a kozéps6é részen kialakitott oldalbejarat
klasszicista hatasu homlokzata ad hatarozott karaktert az atalakitott épuletnek. Itt 6rzik azt a
széket, melyben Kossuth Lajos foglalt helyet, amikor Kunmadarason tartézkodott.

1860-ban kerll sor a templom teljes megujitasara, a jorészt Uj templom felavatasa , mely
ezen év végén még megtorténik. A terveket Helmeczi Jozsef és Toth Jozsef készitette, Téth
Karoly lelkész vezette és Vécsei Imre debreceni pallér /épitész/ végezte a kivitelezést.

A torony meghagyésaval a régi hajé helyén valosult meg a debreceni Reforméatus Templom
formdjdhoz hasonlé templomépillet. A megépitett templom a térségben a mai napig
méreteiben is meghataroz6, a Kunhegyesi templomhoz hasonl6. A magas csucsos
templomtorony fél évszazad alatt sulyosan megrongalddott, ezért ezt 1880-ban lebontottdk
és bastyafallal kiképzett séatortet6 formajura alakitottdk. A falakat egy fél emelettel
megemelték és kilon egy bastyaszobdval megmagasitottak, a sétalot is megemelték. Az
akkori allapotot mutatja a jelenlegi megjelenése. A XX. szazadi felljitasok soran kb. 1923-
ban kapott szabvanypala héjazatot és vélhetéen ekkor alakitottak at, ismeretlen idében az
északi fétartd gerendat hengerelt acél gerenda ,konyokfaval” megerGsitették. A kés6bbi
részleges felljitasokat végeztek: 1940, 1949 és 1963-ban. Nagy felUjitas 1982-ben készilt,
de egyes ,korszer(” anyaghasznalattal nem értek el maradéktalan sikert.

A kereszthajés templom kelet-nyugati fekvésd, tengelyének nyugati homlokzata el6tt all a kb
33 méter magas tornya. A torony és a hajo foldszintjén félkorives ablakai, a hajé emeleti
részének félkorives ikerablakai vannak. A késébarokk stilusjegyeket hordozé torony mellett a
hajo neoroman és klasszicista elemeket tartalmaz. Négy bejarata van. A belsé térben mind a
négy égtdj felé karzatok talalhaték, az tléhelyek szama 2000. A debreceni Nagytemplomban
lév6 mintajara készilt a sz6szék, a Mézes - szék, valamint az Ur asztala. Az orgonajat 1883-
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ban épitették. A templom részleteiben neoklasszicista. Harom harangja van, 1463 kg, 608
kg, és 180 kg.

A jelenlegi allapot bemutatasa

A homlokzat szamos helyén hianyos a vakolat, illetve javitasra szorul.
A szigetelés hidnya miatt a falak salétromosodnak. Az es@viz elvezetése nem megoldott.

A reformatus templom feldjitasanak célja, és varhaté eredménye

A telepllés fejlesztési koncepcidja és stratégidja az épitett és termeészeti kdrnyezet
min6ségének javitdsa és a telepuléskdzpont megujithsa kozoétt elsbéként legjelentésebb
épuletként emliti a reformatus templom épiletét. Fejlesztési javaslatok, az épitészeti
emlékek fejlesztése védelme kdzott szintén meghatarozé, a stratégiai program projektjeinek
Utemezésében mdemlékké nyilvanitdsat , vagy varosképi /ott miemlék jellegi
megfogalmazas/ védelemre javasolja, - tervezi. A templom felljithsa idegenforgalmi-
turisztikai szempontbdl is els6dleges a teleplléskdzpont megujitdsdnak is meghatarozo
eleme. A telepuilésfejlesztési stratégia és a telepuilésfejlesztési koncepcio is aldtdmasztja az
egyhdzi maltunk megismerését, a tradicionalis-szakralis értékeink megismerését és a hely
szelleméhez mélt6 fenntartdsat, meg6rzését, utddainknak atadni.

Megrendel6 altal meghatarozasra kerilt, hogy gazdasagosan hosszutavon teljes mértékben
megujuljon a templom és a kdrnyezete. A feltjitAsok kdzott prioritast kellett kapjon a tovabbi
allagromlas megakadalyozésa, a beazasok megszintetése. A teljes felljitas tobb Iépcsében
megvalésithato legyen. Legfontosabb felljitasi munkakat hataroztak meg, mely megszinteti
a beazasokat ,igy a mellyel elindulhat és teljes felljitds.Az elsd lépcsében megtortént
felljitas tet6szerkezet /torony is / és héjazat, valamint a felsd szintl fédémek felujitasa kapott
prioritast. Szakmai szempontbdl a kivitelezés soran az 6rokseégvédelmi hivatal tertleti
szakemberének véleményét- fiuggetlenudl attél, hogy nem védett az épdulet-_is
figyelembe kell venni. Felldjitas soran a templom épulet minden elemében és
rendeltetésében valtozatlan marad.

A helyi reformatus kozosség &ltal haszndlt kultuszhely mélté kilsé-belsé éallapotanak
kialakitdsa a cél. Mivel a varos legjelentésebb miemlékjelolt épiletérél van sz6, a kulturalis
élet egyik kbzpontjanak létrehozasa a cél. A templom tavasztol késé 6szig otthont adhat
kulturdlis alkalmaknak. Orgonakoncertek a felljitott orgonan, a kivalo akusztika miatt
zenekarok, korusok léphetnek fel, irodalmi el6adasok hangozhatnak el. Nemzeti Ginnepeink
mélté meglinnepléséhez nydjthat elegend6 helyet a templom (jelenleg kb. 1200 ulGhellyel
rendelkezik). A templom nyugati karzatain két kiallitotér mikodik jelenleg is.

A varosba érkez§ turistak szamara is vonzer6 a helyi védettségl templom. Minden latogatd
szakszer( idegenvezetést kap, templom- és varostorténeti ismertetével. A torony
kereng6jérdl gyonyord kilaths nyilik a varosra, de az egész vidékre Mez6tartdl
Torokszentmikldsig és a Berettyo folydig.

A beépitett ingatlan minden vonatkozasaban (beépitettség, zdldfelllet, épitménymagassag,
oldalkert, el6kert) valtozatlanul marad, hiszen feldjitas torténik.
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Anyagok, épuletszerkezetek (meglévé allapot):

Alapozés:
Anyaga falazott nagymeéretd tégla. Vizszintes talajnedvesség elleni szigetelés nem készlilt.

Labazat:
Az épllet lAbazatdnak anyaga megegyezik a felmen6 falakéval, burkolata vakolat.

Falazatok, flgg6leges teherhordé szerkezetek:
Tartofal —nagyméret( tégla fa, ontottvas belsd pillérek.

Fodém:
Templomtérben 0Osszefogott fa / fenyd és 1-2 helyen tolgy/ fuggesztett fGtartokra fels6
csapos gerenda fodém, toronyban tégla boltozat, keresztboltozat és fellil boritott fa foédém.

Nyilasathidalok:
Egyenes és ives boltozat, valamint sorolt fa

Oldalfal burkolatok:
Az oldalfalon 2,0 cm bels6é vakolat és mészfestés talalhatd, fehér szinben. A mennyezet
boltives, fehér festéssel van ellatva.

Homlokzatképzés:

A teherhordd falak vastagsaga nagy hoétarold képességet biztosit. A padldn és a
padlasfodémben hészigetelés nem készilt. A kilsé homlokzati vakolat fehér és sarga,
labazatvakolat szine szirke.

Nyilaszaré szerkezetek:

A kulsé-homlokzati nyildszardk: a hajon talalhaté ablakok dupla rétegben, a falazat kilsé és
bels6 sikjan helyezkednek el. A toronyban fém ablakok és spalettdk vannak, mézolt
fellletkezeléssel sotétbarna szinben. A bejarati ajtok pallétokos ajték deszkabetétes, diszes
szarnnyal, mazolt fellletkezeléssel, kivil barna szinben.

Tet6szerkezet, fedés:
A tetdidom tagolt nyeregtetds, kontyolt, anyaga bardolt és flirészelt feny6. Felljitasa,
atfedése megtortént.

Badogos szerkezetek:
Az épileten lévé parkanyok, tagozatok, mellvédfalak badogozasa horganyzott acélbdl
készlt.

Padlourkolat:
Négyezetes lap tégla, hajopalldé — hajépadld, padlastérben hidnyos padlasburkolé négyzetes
tégla

Fdtés:
Az épulet jelenleg fltetlen, hasznélata id6szakos.
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Tervezett anyagok, épuletszerkezetek

Templom koruli szell6ztet6 szivargorendszer

A helyszini szemle sordn megallapithatd volt, hogy az épulet kornyezetében sziikséges a
korszerli vizelvezetés megoldasa. A tovabbi karok megel6zése szempontjabdl ez
szikséges, hiszen a csapadékviz az alaptesthez szivarogva nem csak a falazat
nedvességtartalmat ndveli, hanem a fokozatos talajroskadas veszélye is fenndllhat.
Szlikséges még az épulet vizszintes szigetelését is elvégezni, hogy a falazatot a talajbdl a
tovabbi vizfelvételtdl elvagja, idével a fal véglegesen is kiszaradhasson.

A templom kiilsé falai mentén az éplletet teljesen kdrbevevé dréncsovet kell lefektetni. A
drénezés lejtéssel készil. A felfogott dsszegylijtott csapadékvizet szikkaszté kutakba vezetni
kell.

A drénezés folott mosott, nagyszemcsés kavicsot kell elhelyezni. A felsé 10-15 cm egy
szemszerkezet(i, egységesen fehér szind legyen. A kapcsolédd burkolat szegélykével
elvalasztva.

A templom felljithsa soran a kilsé falsikok mentén szellzteté6 kavicsagy létesiul az
alaprajzon és metszeteken jelolt kivitelben. A fold felszine alatt az épulet falat kivilrél
dombornyomott lemezzel (mas néven: szivargo lemez, drénlemez) boritjuk be, a felliletén
geotextiliaval, ami megakadalyozza, hogy a talaj benyomddjon a lemezig. A dombornyomott
lemezen a falhoz érkezd viz lecsurog az alaptest melletti mosott kavics agyazatba, amiben
egy perforélt csé (DN 125mm ACO OPTI DRAIN) fut.

A vizet a cs6 dsszegylijti és elvezeti a templom kdzelébbl, majd elszivarogtathatasra kerdl a
templomkertben kialakitott szivargé kutakban. A szivargocsovet teljes egészében kdrben
(kivéve alul) vegye korbe kavicsagy; nagyon ne is tavolodjon el a faltol, mert akkor romlik a
hatasfoka. A cs6 lejtése legaldbb 0,5% és legfeliebb 1%. Elég sz(ik hatarok kozott
mozoghatunk, viszont ha ettdl eltériink, a vizbdl ki fognak Ulepedni a talajszemcsék, és
eltomddhet a rendszer. A lejtést betonfolyokaval allitjuk be, ami folytonosan a csé alatt fut.
Fontos, hogy semmi ne kerlljon a betonaljzat és a csé kdzé (sem kavics, sem drénlemez).

A szivargovezetéket ugy kell beépiteni, hogy teljes hosszukban mindenkor tisztithatok
legyenek. Ezért a csOvek iranyvaltoztatasi pontjain aknak tervezettek (ACO opti control).

Utdlagos falszigetelés

Résvdgasos, mind pedig (inhomogén falazati anyagra, vagy helyenként a kétoldali
hozzéaférés hianyara valo tekintettel) injektalt szigetelési technolégia

Felszivargo talajnedvesség elleni vizszintes falszigetelés résvagasos technoldgiaval

1. A szigetelési sik kivalasztdsa a jarda sikja felett minimum 6-8 cm-rel, atmend téglafugaban
2. A falazat szakaszos elvdgasa 13 mm-es résmérettel

3. 3,2 mm vastag SBS modifikalt poliészterfatylas modifikalt bitumenes szigetel6lemez
(VALLI ZABBAN ELASTOFLEX P4 K) és 1 mm vastag HDPE milanyag véddlemez
beépitése a szerkezetbe 6-10 cm atfedéssel, a bels§ (és igény szerint a kiils6é oldalon)
minimum 15-20 cm szélességben a bitumenes lemez tulnydjtdsaval a készll6
talajnedvesség elleni padlészigetelés langolvasztassal toérténé csatlakoztathatésaganak
érdekében.
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4. A falszerkezet nem visszanyerhetf, nagy terhelhetéségli, 8,5 mm (11 mm) vastag
Uvegszal erGsitett mdanyag ékekkel torténd kiékelése a falvastagsagnak megfeleld
elrendezésben

5. A falazat réseinek gyorskotd cementtel torténd lezarasa

6. A rések feltdltése zsugorodaskompenzalt, nagy teherbirasa, réskitdlté cementhabarccsal
8-10 bar nyomason

Felszivarg6 talajnedvesség elleni vizszintes falszigetelés injektélassal
(az inhomogén falazati anyagra, vagy helyenként a kétoldali hozzaférés hianyara val6
tekintettel)

Az injektalasi sik a kilsd terepszinthez, illetve a belsé padlésikhoz igazodik. Az injektalt
szigetelési technologia leirasa az aldbbi:

1. Injektalé furatok készitése két sorban, 25 cm furattdvolsag és 8 cm sortavolsag
alkalmazasaval a falazat allapotanak fliggvényében. Furatatméré 20 mm. A furatokat ugy
kell elkésziteni, hogy azok az aljzat felett induljanak, ferdén lefelé mutassanak és a falazat
tulso sikja el6tt 8 cm-rel érjenek véget

2. Injektalé furatok tisztithdsa, portalanitasa sdritett levegdvel, szerelhet6 fém pakkerek
elhelyezése

3. Kbzepes nyomasu injektélas sziloxdn mikroemulzié koncentratum (pl. MC OXAL HSL,
stb.) felhasznalasaval visszanyerhet§ fém pakkereken keresztil. Anyagfelhasznalas
minimum 18-20 liter/m2, higitasi arany 1:9.

4. A nyomas lecsokkenése utan a tébbszor hasznalhat6 pakkerek eltavolitasa

5. Furatok feltdltése specidlis Uregkitolté habarccsal (pl. MC OXAL VP-1V)

Allvanyozasi munkak

Homlokzati keretéllvany fém keretvazbol, szintenkénti palléteritéssel, korlattal, labdeszkéaval,
allvanyépités MSZ és alkalmazastechnikai kézikbnyv szerint, védéfiiggbny szerelése
allvanyszerkezetre, mdanyag halobol. A meglévé felljitott tet6fedés védelmét a templom
feltjitasakor biztositani sziikséges.

Homlokzati feluletek felujitasa

Az épulet falazatdbdl 2 helyen tortént mintavétel, mely a Baumit Laboratériumaban
bevizsgalasra kerilt. A mintak sétartalom nagyrészt az alacsony, nitrat tartalma magas,
nedvességtartalma az alacsony tartomanyban van, ezért a tervezett feldjitd
vakolatrendszer a Baumit WTA rendszer.

A karosodott részeken a vakolat teljes eltavolitasa sziikséges a téglafeliiletig, sét a fugakat is
kb. 2 cm mélyen ki kell kaparni.

1. Rétegrendi felépités kils6 labazatra:

A kikapart, kimélyitett és megtisztitott fugadkat Baumit Sanova vakolat W-vel kit6lteni
 Baumit Sanova EI&6frocskolé 50 %-os fedéssel (anyagszikséglet: kb. 4-5 kg/mz;
varakozasi id6: 3 nap)

 Baumit Sanova puffer vakolat min. 2 cm vastagsagban (anyagsziikséglet: kb. 0,25
zsak/mz/cm; varakozasi id6 7 nap/vakolatcentiméter), vakolatféslivel athazni

* Baumit Sanova vakolat W min. 1,5 cm vastagsagban (anyagszikséglet: kb. 14
kg/m2/cm; varakozasi id6 10 nap/vakolatcentiméter), a fellletet egyenletesen elhiuzni,
elsimitani

» Baumit SilikatColor szilikatfesték (anyagszikséglet: kb. 0,5 kg/m2 2 rétegben, beleértve
az alapozast is)
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A fenti rétegrend alkalmazasat az alsé ablakparkanyig kell elvégezni.

A fenti magassag felett a falazat tébbi része is 1élegz6 vakolattal kerdl feltjitasra, mivel mind
a nedvesség, mind a kéros sok a falazatban a hosszu évek alatt a kapillarisokon keresztil
magasan felszivodtak a szigetelés hianya miatt. A meglévé vakolat eltavolitdsat kdvetéen a
szintén WTA rendszerbe tartozé6 Baumit Sanova Egyrétegli trassz vakolat alkalmazasat
tervezzik a homlokzat - fenti rétegrend feletti rész feltjitdsahoz.

2. Rétegrendi felépités kiils6 homlokzatra:

» A megtisztitott téglafalazatot Baumit Sanova EI6frocsk6lé 100 %-os fedéssel levakolni
(anyagszukseéglet: kb. 10 kg/m2; varakozasi id6: min. 7 nap)

» Baumit Sanova Egyréteg( trassz vakolat 2,5- 4,0 cm vastagsagban (anyagsziikséglet:
kb. 10 kg/m2/cm; varakozasi idd 7 nap/vakolatcentiméter), beddrzsolni

» Baumit SilikatColor szilikatfesték (anyagszikséglet: kb. 0,5 kg/m2 2 rétegben, beleértve
az alapozast is)

3. Rétegrendi felépités beltérben:

» A megtisztitott téglafalazatot Baumit Sanova EI6frocskolé 100 %-os fedéssel levakolni
(anyagszukséglet: kb. 10 kg/m2; varakozasi id6: min. 7 nap)

» Baumit Sanova Egyréteg( trassz vakolat min. 4,0 cm vastagsagban (anyagszikséglet:
kb. 10 kg/m2/cm; varakozasi idd 7 nap/vakolatcentiméter), beddrzsolni

» Baumit Klima glett (anyagsziikséglet: kb. 1 kg/m2/mm; varakozasi id6 7 nap) (csak 5%
nedvességtartalom alatt)

» Baumit SilikatColor vagy Klima festék (anyagszikséglet: kb. 0,5 kg/m2 2 rétegben,
beleértve az alapozast is)

A fenti rétegrend alkalmazasa esetén az eddig megjelent falnedvesség felett min. 120
cm-rel magasabbra kell a feldjité vakolatrendszert felhordani.
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Technoldgiai utasitdsok

Baumit Sanova EI6frocskolo:

[ WTA rendszerben téglafelllet esetén 50 %-os fedésben, varakozasi idé 3 nap
[ Uténedvesités 2 nap

[ Keverdviz szikséglet: kb. 8 liter / zsak

Baumit Sanova puffer vakolat:
[ Keverdviz sziikséglet: kb. 16 liter / zsak

Minimdlis vastagsdg 1 cm, egy munkamenetben max. 3 cm-es rétegvastagsag
vakolatréteg fellletét felnordas utan még nedves allapotdban vizszintesen fogas simitéval,
illetve specidlis vakolatfés(ivel felbordazni
71 Utbnedvesités 2 nap

Baumit Sanova vakolat W

[ Keverdviz szikséglet: kb. 12 liter / zsak

71 Minimdlis vastagsag: Sanova El6frocskolére: 20 mm, Sanova Puffer Vakolatra: 15 mm,
egy munkamenetben max. 2,5 cm-es rétegvastagsag ajanlatos el6szér egy vékony Baumit
Sanova Vakolat W réteget acélsimitoval felhtzni.

_ Erre azutdn a szokasos madon vakoldkanallal vakolhatunk. A Baumit Sanova Vakolat W
legnagyobb vakolatvastagsdga 40 mm. Az egyes vakolatrétegek fellletét kdzvetlenldl a
meghuzas utan fel kell érdesiteni, kivéve a legfelsé felliletet, ha azt dorzsoélt vagy kapart
felulettel készul.

71 Utbnedvesités 2 nap

Baumit Sanova EgyrétegU trassz vakolat

U Keverdviz sziikséglet: kb. 5-6 liter / zsak

[ A Baumit Sanova Egyrétegli Trassz Vakolatot az épitkezéseknél altalaban hasznalatos
kever6ben kell megkeverni (a keverési id6 szabadesés(i kever6ben 5-6 perc,
kényszerkeverdben 3-5 perc).

[ Minimalis vakolatvastagsag: kivil: 20 mm (Sanova El6frécskolén) belll: 10 mm (csekeély
soterhelésnél) beltl: 20 mm (kdzepes soterhelésnél) dorzsolés filccel

71 A friss vakolatot meg kell védeni a gyors kiszaradastol (pl. utbnedvesités)

Baumit Sanova vakolat finom

U Keverdviz szukséglet: kb. 8 liter / zsak

71 Minimalis vastagsag: Sanova E6frécskolére: 20 mm, egy munkamenetben max. 2,5 cm-es
rétegvastagsag, simitdvakolatként 4-5 mm vastagsagban

ZI A habarcsot iBmiveskanallal vagy simitéval lehet felhordani. A kétés kezdete utan egy
alkalmas simitoval (pl. polisztirol) bed6rzsolni.

1 Gyors kiszaradastol megvédeni, utonedvesités

Baumit Klima glett:

U Keverdviz szukseéglet: kb. 8 liter / zsak

[ Felhordhato kézzel és géppel, beltérben

[ Tovabbi rétegek felhordasa el6tt Ggyeljink a varakozasi idére min. 7 nap. Javasolt a felulet
atcsiszolas, majd ezt kdvetden festhetd.

Baumit SilikatColor:

C) Baumit SilikatColor szilikat festék (anyagszukséglet: kb. 0,5 kg/m2 2 rétegben, beleértve
az alapozast is; varakozasi id6 a két réteg kdzott min. 12 6ra)

[ Felhordhato ecsettel, hengerrel, a szemet és a b6rt valamint a nem befestendd fellleteket,
kilondsen az Uveget, keramiat, klinkert, naturkovet, lakkot és fémet 6vni kell a rafréccsenés
ellen. Szukség esetén b6 vizzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvéarni, hogy
raszaradjon és megkeményedjen
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Altalanos tudnivalok:

A fellilet, az anyag és a leveg6 hémeérséklete +5 °C felett legyen a felhordas és a kotés ideje
alatt. A friss vakolatot legalabb 2 napig védjik a kiszaradastol. Ne dolgozzunk kdzvetlen,
napsugarzasnak Kkitett felileten, es6ben vagy er6s szélben. A levegb magas paratartalma
vagy alacsonyabb hémérséklete jelentésen meghosszabbithatja a koétési id6t . A feld;jitd
rendszerek hatékonysadganak id6tartama lényegesen fligg az alapfelilet nedvesség
utdnpotlasatél és a sotelitettségtdl, ezért a felljitdssal egyidejlleg célszer(i utdlagos
talajnedvesség elleni szigetelést késziteni.

A kivitelezéskor megépitett allvanyzatrél készitheté el a homlokzat és tagozatainak teljes
felmérése.

Tervezett szinek

Nyilaskeretezések, tagozatok fehér szinben, homlokzat mez6kben sarga, ldbazat szirke
szinben.
A végleges szin a mliemléki szakhatdsag tanacsanak figyelembevételével!

MUko fellletek

e MUk6 Ilépcs6 épitése meglévbvel azonos méretben, kialakitassal, fellleti
megdolgozéssal, a midkdékeverék finom, fagy- €s kopasallo, szegélyek kozott rovatkolt
jaré- és mattcsiszolt homlokfellilettel, egy szinben

Kulsé parkanyok

 Ablak- és szemoldokparkany mindsitett 0tvozott horganylemezbdl tervezett,
RHEINZINK QUALITY ZINC min6ségi titAncink lemezbdl prePATINA bright rolled
felllettel

Torony felujitas kiegészité munkak

« Tornyon lév6 fémlemezfedés bontasa; a szerkezeti részek &tvizsgélasa,
megerdsitése

« Sima fémlemez fedés készitése lemezszalaghdl, kettés allokorcos kivitelben
RHEINZINK prePATINA bright rolled felileti QUALITY ZINC mindségl
lemezszalaggal,alatta alatétdeszkazas készitése

» Tetd badog diszszegélyek cseréje mindsitett 6tvozott horganylemezbdl, RHEINZINK
QUALITY ZINC minéségdi titancink lemezbdl szegély 0,65 mm vtg., prePATINA bright
rolled fellletd

» Kovéacsolt vas korlat le- és felszerelése, m(ihelyben val6 javitdsa-pétlasa eredetivel
megegyez§ kivitelben- festése.

» Torony fa szerkezet( belsé Iépcsoé felljitasa, szikséges faanyag poétlassal, vasalatok
megerdsitésével

» Torony felsé szinten l1évd 6rszoba felljitasa

» Villamvédelmi rendszer kiépitése felfogoval, levezet6vel, féldel6vel, torony
elektromos vezetékelés és szerelvényezés, meérési jegyz6konyvek készitéseével,
tervezéssel

Kulsé nyilaszardk cseréje

* A hajon 1év6 fa nyilaszarok cseréje, az eredetivel megegyez6 osztassal, kivitelben
nyilasirannyal, faanyagu szerkezettel, h6szigetelt livegezéssel ellatva, festve.
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* A meglévé nyilaszarok allapota elég vegyes az elhelyezkedésik, védelmik tikrében.
Jellemzden a kilsé nyildszarok alsé tokszerkezete és kilsé szarnyai vannak rossz
allapotban. A mlemléki jellegl nyilaszarok az eredetiekkel mindenben megegyezé
forméban- Ujragyartasra kerllnek. A vasalatok letisztitandok, megtartanddak, a
hianyzok minta alapjan Gjragyartottak.

« A végleges szinezés az Orokségvédelemmel elfogadott mintafeliilet alapjan torténik.

Infrastruktdra

* Meglévd beton jardak, burkolatok bontasa

o Térké jardak, burkolatok épitése tukorkiemeléssel, szegély épitéssel, tomoritett
kavics alapréteggel, homokagyazattal, beton térkd burkolattal

» Utcai kerités tisztithsa, tégla potlasok, acélfeliletek atvond festése, téglafelilet
hidrofébizélasa, impregnalasa

s

Altalanos el8irasok

A Kkivitelezés soran maradéktalanul betartandék a munkavégzéshez kapcsolddo tlizvédelmi
el6irasok. Az épitési terileten mindenkor betartandok az &altaldnos-, valamint az épitési
terlletre vonatkoz6 munka-, balesetvédelmi és biztonsagtechnikai el6irasok. Gondoskodni
kell a munkaterileten dolgozok id6szakos €s eseti oktatdsarol és annak dokumentalasarol.
Mivel az épitési terlilet kozlekedés céljara szolgald terilet, az ott kozlekedd6k szdméra
egyértelm( jelzéseket kell alkalmazni a munkaterilet kozelében valé koézlekedés és

magatartds szabalyairdl, az épitéssel érintett Utszakasz elkerllési lehetségeir6l.

A kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani és tartatni:
- a vonatkozo épitésugyi el6irasokat és jogszabalyokat,
- munka-, és balesetvédelmi el6irasokat,

- altaldnos és specidlis tlizvédelmi elGirasokat és jogszabalyokat.
- munka- és foglalkozas egészségugyi elbirasokat.

A dolgozdék munkaba éllasa el6tt fentiek szerinti oktatdsukat foganatositani és kotelezd
jelleggel dokumentalni kell.

A munkavégzés soran kornyezet-és talajszennyezd6dés nem fordulhat el6. A munkavégzés
soran az érintett kozmuveket el6zetesen kézi féldmunkéaval fel kell tarni elhelyezkedésiik
pontos behatarolasa céljabdl, valamint a kdzm(inyilatkozatokban foglaltakat be kell tartani.

A tervezési terlleten Iévd kozm(ivekkel a Megrendeld rendelkezik.

Az éplletek épitése és rendeltetésszerl hasznalata kozben az éplletre és annak szerkezeti
elemeire és anyagaira vonatkozé alkalmazasi engedélyben /bizonyitvanyban/ elGirt
feltételeket maradéktalanul teljesiteni kell.

A Kkivitelezés sordn szigorlan betartandéak a vonatkozd szabvanyok, Kivitelezési
szabalyzatok, mdszaki el6irdsok, szereléstechnoldgiai utasitasok, valamint az MT
47/1979./X1.30./ sz. rendeletnek a létesitményre vonatkozé eldirasai.

A kivitelezés iranyitdsara arra alkalmas felel6s személyt kell megbizni, kinek jogosultsagéat
€s személyi adatait az engedélyez6 hatésdgnak a kivitelezés megkezdése el6tt kell irasban

bejelenteni.

Minden tervtdl valé eltéréshez a tervez6 hozzdjarulasa szikséges. A Kivitelezés soran
javasolt a miemléki szakhatosag kdzrem(kodésének kérése!
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Alkalmazando szabvanyok

MSZ-04-803- 1: 1990 Epit6- és szerelGipari épliletszerkezet. Kém(ives szerkezet.
MSZ-04-803- 2: 1989 Epit6- és szerelGipari épiiletszerkezet. KGszerkezetek és készobrasz
szerkezetek.

MSZ-04-803- 3: 1989 Epit6- és szerelGipari épiiletszerkezet. MiikGszerkezet.

MSZ-04-803- 4: 1990 Epit6- és szerelGipari épliletszerkezet. Gipsz-,m{imarvany- és
épulletszobrasz szerkezetek.

MSZ-04-803- 5: 1989 Epit6- és szerelGipari épiletszerkezet. Helyszinen készitett beton és
vasbeton szerkezetek

MSZ-04-803- 6: 1989 Epit6- és szerelGipari épliletszerkezet. Acsszerkezetek és teherhordo
faszerkezetek.

MSZ-04-803- 8: 1990 Epit6- és szerelGipari épliletszerkezet. Vizszigetel6 szerkezetek.
MSZ-04-803- 9: 1990 Epits- és szerelGipari épiiletszerkezet. Vakolatok.

MSZ-04-803-11: 1990 Epit6- és szerelGipari épiletszerkezet. Tet6fedd szerkezetek.
MSZ-04-803-12: 1990 Epit6- és szerelGipari épilletszerkezet. Epiiletburkolatok.
MSZ-04-803-16: 1990 Epit6- és szerelGipari épilletszerkezet. Epiiletbadogos szerkezetek.
MSZ-04-803-17: 1990 Epit6- és szerelGipari épiletszerkezet. Epiiletasztalos szerkezetek.
MSZ-04-803-18: 1990 Epit6- és szerelGipari épuletszerkezet. Epiletlakatos szerkezetek.
MSZ-04-803-19: 1990 Epit6- és szerelGipari épiletszerkezet. Uvegszerkezetek.
MSZ-04-803-20: 1990 Epit6- és szerelGipari épiletszerkezet. Mazolt bevonatok.
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Sélya LaszIoh
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Tel.: +36307477993
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