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A templom környezetében szükséges a korszerű vízelvezetés megoldása. A további károk
megelőzése szempontjából ez szükséges, hiszen a csapadékvíz az alaptesthez szivárogva
nem csak a falazat nedvességtartalmát növeli, hanem a fokozatos talajroskadás veszélye is
fennállhat. Szükséges még az épület vízszintes szigetelését is elvégezni, hogy a falazatot a
talajból a további vízfelvételtől elvágja, idővel a fal véglegesen is kiszáradhasson.

A templom felújítása során a külső falsíkok mentén szellőztető kavicságy létesül az
alaprajzon és metszeteken jelölt kivitelben. A föld felszíne alatt az épület falát kívülről
dombornyomott lemezzel (más néven: szivárgó lemez, drénlemez) borítjuk be, a felületén
geotextíliával, ami megakadályozza, hogy a talaj benyomódjon a lemezig. A dombornyomott
lemezen a falhoz érkező víz lecsurog az alaptest melletti mosott kavics ágyazatba, amiben
egy perforált cső (DN 125mm ACO OPTI DRAIN) fut lejtésbe fektetve.

A drénezés fölött mosott, nagyszemcsés kavicsot kell elhelyezni. A felső 10-15 cm egy
szemszerkezetű, egységesen fehér színű legyen. A kavicságy külső széle szegélykővel kerül
kialakításra.

A vizet a cső összegyűjti és elvezeti a templom közeléből, majd bekötésre kerül a templom
előtti közterületen lévő zárt rendszerű csapadékvízelvezető hálózatba. A hálózatba kerül
bekötésre a függőereszcsatornák által összegyűjtött csapadékvíz is. A szivárgócsövet teljes
egészében körben (kivéve alul) vegye körbe kavicságy. A cső lejtése legalább 0,5% és
legfeljebb 1%. Elég szűk határok között mozoghatunk, viszont ha ettől eltérünk, a vízből ki
fognak ülepedni a talajszemcsék, és eltömődhet a rendszer. A lejtést betonfolyókával állítjuk
be, ami folytonosan a cső alatt fut. Fontos, hogy semmi ne kerüljön a betonaljzat és a cső
közé (sem kavics, sem drénlemez).

A szivárgóvezetéket úgy kell beépíteni, hogy teljes hosszukban mindenkor tisztíthatók
legyenek. Ezért a csövek irányváltoztatási pontjain aknák tervezettek (ACO opti control).

A tervezett utólagos vízszigetelés (a 120 cm-nél vékonyabb, két oldalról hozzáférhető
falazatok esetén) résvágásos technológiával készül, mind pedig (inhomogén falazati
anyagra, vagy helyenként a kétoldali hozzáférés hiányára való tekintettel) injektált szigetelési
technológiával.

Felszivárgó talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés résvágásos technológiával az
alábbiak szerint történik:

1. A szigetelési sík kiválasztása a belső padlóburkolat síkja felett 6-8 cm-rel, átmenő
téglafugában
2. A falazat szakaszos elvágása 13 mm-es résmérettel
3. 3,2 mm vastag SBS modifikált poliészterfátylas modifikált bitumenes szigetelőlemez  és 1
mm vastag HDPE műanyag védőlemez beépítése a szerkezetbe 6-10 cm átfedéssel, a belső
és a külső oldalon minimum 15-20 cm szélességben a bitumenes lemez túlnyújtásával a
készülő talajnedvesség elleni padlószigetelés lángolvasztással történő
csatlakoztathatóságának érdekében.
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4. A falszerkezet nem visszanyerhető, nagy terhelhetőségű, 8,5 mm (11 mm) vastag
üvegszál erősített műanyag ékekkel történő kiékelése a falvastagságnak megfelelő
elrendezésben
5. A falazat réseinek gyorskötő cementtel történő lezárása
6. A rések feltöltése zsugorodáskompenzált, nagy teherbírású, réskitöltő cementhabarccsal
8-10 bar nyomáson

Az inhomogén falazati anyagra, ill. helyenként a kétoldali hozzáférés hiányára való tekintettel
a felszivárgó talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés a pilléreknél injektálással oldható
meg.
Az injektált szigetelési technológia leírása az alábbi:
1. Injektáló furatok készítése két sorban, 25 cm furattávolság és 8 cm sortávolság
alkalmazásával. Furatátmérő 20 mm. A furatokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az aljzat
felett induljanak, ferdén lefelé mutassanak és a falazat túlsó síkja előtt 8 cm-rel érjenek véget
2. Injektáló furatok tisztítása, portalanítása sűrített levegővel, szerelhető fém pakkerek
elhelyezése
3. Közepes nyomású injektálás sziloxán mikroemulzió koncentrátum (MC OXAL HSL)
felhasználásával visszanyerhető fém pakkereken keresztül.
4. A nyomás lecsökkenése után a többször használható pakkerek eltávolítása
5. Furatok feltöltése speciális üregkitöltő habarccsal (MC OXAL VP-IV)

A homlokzati falak lábazati zónájában a műkő réteg eltávolítása után a járdacsatlakozás
felett 30 cm magasságig cementbázisú bevonatszigetelés (pl. MC OXAL DS-HS, VANDEX
BB-75) tervezett három rétegben felhordva. A bevonatszigetelés mechanikai védelmére a
később részletezett felújító vakolatrendszer kerül alkalmazásra.

A lábazati vakolat károsodása miatt a homlokzati rajzokon jelölt vonalig (250 cm magasság)
a teljes vakolat leverésre kerül. A leverés után a fugákat ki kell mélyíteni, kikaparni,
megtisztítani és száradni hagyni.
Az előkészítés il. kiszáradás után a kikapart, megtisztított fugákat Baumit Sanova vakolat W-
vel ki kell tölteni.
A kitöltő vakolat száradása után az alapfelület előkészítése történik Baumit Sanova
Vorspritzer előfröcskölővel.
A várakozási idő eltelte után Baumit Sanova puffer légpórusos alapvakolat kerül felhordásra,
melynek felületét vakolatfésűvel szükséges áthúzni. Ez szolgálja a WTA rendszer alsó
rétegét.
Ezután kerül a felületre a Baumit Sanova vakolat W, amely a WTA rendszer felső rétege, a
felhordás után a felületet egyenletesen el kell húzni.
A homlokzat festése előtt víztaszító simítóvakolat készül Baumit Sanova finom vakolattal.
A lábazat végső felületképzése Baumit SilikatColor páraáteresztő szilikátfestékkel készül két
rétegben, beleértve az alapozást is.

A fenti magasság felett a falazat többi része is lélegző vakolattal kerül felújításra, mivel mind
a nedvesség, mind a káros sók a falazatban a hosszú évek alatt a kapillárisokon keresztül
magasan felszívódtak a szigetelés hiánya miatt. Ez a technológia kerül alkalmazásra a belső
lábazati falfelületek esetében is. A homlokzati felújítás a költségvetési korlátok miatt az utcai
homlokzaton (ny-i) illetve a két saroknál befordulva az első pilaszterig (homlokzatokon jelölt)
történik.

A meglévő vakolat eltávolítását követően a szintén WTA rendszerbe tartozó Baumit Sanova
egyrétegű trassz vakolat alkalmazását tervezzük a homlokzat - fenti rétegrend feletti rész
felújításához.

A homlokzatvakolat károsodása miatt a teljes vakolat leverésre kerül. A leverés után a
fugákat ki kell mélyíteni, kikaparni, megtisztítani és száradni hagyni.
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Az előkészítés il. kiszáradás után a kikapart, megtisztított fugákat Baumit Sanova trassz
vakolattal ki kell tölteni.
A kitöltő vakolat száradása után az alapfelület előkészítése történik Baumit Sanova
Vorspritzer előfröcskölővel.
A várakozási idő eltelte után Baumit Sanova egyrétegű trassz vakolat kerül felhordásra   két
rétegben, melynek második réteg felületét el kell dörzsölni.
A homlokzat festése előtt víztaszító simítóvakolat készül Baumit Sanova finom vakolattal.
A homlokzat végső felületképzése Baumit SilikatColor páraáteresztő szilikátfestékkel készül
két rétegben, beleértve az alapozást is.

A fenti rétegrendek lehetővé teszik, hogy a falban lévő nedvesség, pára el tudjon távozni a
vakolatrendszeren keresztül, ill. a káros só lerakódik a vakolaton belül. A felújító
vakolatrendszerek magas légpórustartalmuk és kis kapilláris nedvességfelvételük miatt
hatékonyan hozzájárulnak a falban levő nedvesség elpárologtatásához, a nedvesség
sótartalmát megkötik és megszüntetik a homlokzati felületek sókivirágzását.

A homlokzati párkányhúzás, nyíláskeretezés javítása tervezett, a meglazult, sérült
vakolatrészek javításával, eredeti profil szerinti újrahúzásával. Az ép vakolatrészek (párkány,
nyíláskeret esetén) csiszolás után homlokzatfestéssel kerülnek felújításra. A vakolat
javítások után Baumit SilikatColor páraáteresztő szilikátfestés készül.

Tervezett színek: igazodva a meglévő homlokzat színeihez, a homlokzati végleges szín a
műemléki szakhatóság véleményének figyelembevételével kerülhet kivitelezésre!

A külső homlokzati nyílászárók, ill. tagozat lefedések párkányai minősített ötvözött
horganylemezből kerünek kialakításra RHEINZINK QUALITY ZINC minőségű titáncink
lemezből, amely prePATINA bright rolled felülettel kerül kivitelezésre. A párkányokon
madárriasztó tüske tervezett rozsdamentes acél tüskékkel. A nyílászárók elé fém madárháló
kerül beépítésre horganyzott acélból 32mm-es szemmérettel.

Tárgyi templom templomtornyának fémlemez héjazati beázása, valamint a
toronyfedélszerkezet kapcsán a helyreállítás és felújítás szándékával faanyagvédelmi
szakértői vélemény készült a 2014. évben a toronyfedélszerkezet állapotáról, károsodásairól,
és a szükségesnek tartott illetve javasolt helyreállítási módról. A szakvélemény a torony-
fedélszerkezetet "veszélyes" állatpotjellemzővel értékelte.

A faanyagvédelmi szakértői vélemény szerint a toronyfedélszerkezet helyreállítása a
fémlemez héjazatának és alátétdeszkázatának a teljes visszabontása révén-, a károsult
fedélszerkezeti elemek kicserélésével, illetve szelvénymegerősítéseivel-, továbbá a
toronyfedélszerkezet merevítéseivel megoldható (a teljes toronyfedélszerkezet
visszabontása nélkül), majd új mintadeszkázatra készülő új héjazati alátétdeszkázaton új
(vörösréz lemez) fémlemez héjazattal a templomtorony felújítható. Az Örökségvédelmi
hatóság közreműködésével létrejött 2018. 01. 11-i helyszíni egyeztetés és szemle
alkalmával- az egyeztetésen jelenlévő tulajdonost képviselő lelkész egyetértésével- azon
döntés született, hogy indokolt a toronysisak teljes cseréje új ácsszerkezet és héjazat
készítésével.

A meglévővel azonos formai-tartószerkezeti kialakítású fa toronyfedélszerkezet a tervezett
kialakítást ábrázoló tervrajzokon (melyek állványozás után pontosításra kerülnek) ábrázoltak
szerint készül. A torony teljes felállványozása után lehetséges a torony fedélszerkezet
pontos felmérése, a kiviteli terv pontosítása.

A tervezett főbb technológia folyamatok a következők:
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A toronyfedélszerkezet körül munkaszinti állványzat kiépítése, a terepszinten a torony három
oldala körül élet-és balesetvédelmi védőzóna elkerítése, a bejárat fölött védőtető
kialakításával. A kapcsolódó templomhajó cserépfedés taaaakarással történő védelme.
A toronyfedélszerkezet talpgerendázata alatt a téglaboltozat felső síkjáig a födém
szennyeződésektől való mentesítése és fertőtlenítése.
Az újonnan beépítendő faanyag védőkezelése.
A meglévő fémlemez fedés kapcsolódó bádogos szerkezetekkel együttes szimmetrikus
visszabontása. ( A belső tér beázásmentességének fóliaterítéssel való megvédésével).
A héjazati alátétdeszkázat teljes felületen való visszabontása.
A fa torony fedélszerkezet visszabontása a talpgerendázatig.
A fa toronyfedélszerkezet földszinten történő ácsolási munkáinak elvégzése, majd elkészülte
után - szerkezeti merevség folyamatos biztosítása mellett- a toronyra daruval történő
ráemelése és rögzítése. A toronyfedélszerkezetet lehorgonyzó-, és egymáshoz kapcsolódó
kovácsoltvas szerkezeti elemek feszítő helyzetbe való hozatala, új laposacél kötőelemek
átmenő csavarozással együttes alkalmazásával.
A helyreállítási terven ábrázoltak szerint új vörösfenyő mintadeszkázat-, és héjazati
alátétdeszkázat készítése.
Szellőzőrácsok beépítése, a belső oldalaikon madárhálók és rovarhálók elhelyezéseivel.
A falpárkányok szükség szerinti javítása, pótlása..
Az új vörösréz lemez héjazat elkészítése.
A terepszintig levezetett villámhárító kiépítése.
Kőműves jellegű helyreállító munkák a homlokzaton és a tornyon belül.

Az alkalmazott anyagok:
• faanyag: EUROCODE 5 szerinti C30, illetve MSZ  10144-86 szerinti  F56, I, SZ

minőségű vörösfenyő,
• csavarok:  M 10  5.6
• bádogos szerkezetek: vörösréz lemez 0,75 m

A torony fedél elkészülte után a tűzkiáltó erkély kenhető szigetelésének elkészítése, az
erkélyt övező korlát javítása, pótlása, festése történik.

_______________________
Sólya László
okleveles építészmérnök
É-09-0645
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