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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott tervez6 az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 9.8 (5) bekezdése alapjan az alabbiakrol nyilatkozom:

» Az é&ltalam tervezett m(iszaki megoldds megfelel a vonatkoz6 jogszabélyoknak, igy
kulondsen az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL.
torvény 31.8 (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatarozott kovetelményeknek, az
orszagos telepllésrendezési és épitési kovetelményeknek és az eseti hatésagi
elGirasoknak.

* A vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megoldast nem alkalmaztam.

e A dokumentacié elkészitéséhez a kulén jogszabdly szerinti biztonsagi és
egészsegvédelmi koordinator kdzremldkodése nem valt szikségessé.

* A betervezett épitési termékek megfeleléség igazolassal rendelkeznek.

Alkalmazott anyagok és szerkezetek (betervezett épitési termékekre vonatkozé teljesitmény-
jellemzék): 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 48 (3). bekezdés szerint.

Ha a tervez6 egy bizonyos, egyértelm(ien beazonosithatd épitési terméket jeldl meg, az
egyben az elvart mliszaki teljesitmény meghatarozasat is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a
termék mulszaki eldirasdban foglalt 6sszes teljesitménykategoria Iényegesnek tekintendd és
az elvart mdszaki teljesitmény ezek szintje, osztélya vagy leirasa.

xsixk\m@

Sélya Laszl6 *

okleveles épitészmérnok
E-09-0645

Tel.: +36307477993

E-mail: biharchitect@gmail.com
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MUSZAKI LEIRAS

Objektum neve: Reforméatus templom
ToOrzsszam: 3984

Utca, hazszam: Kossuth u. 8.
Helyrajzi szam: 178

Dominans stilusjegy: klasszicista
Datélas: 1755

A templom kornyezetében szilkséges a korszer(i vizelvezetés megoldasa. A tovabbi karok
megel6zése szempontjabdl ez szikséges, hiszen a csapadékviz az alaptesthez szivarogva
nem csak a falazat nedvességtartalméat noveli, hanem a fokozatos talajroskadas veszélye is
fennallhat. Szilkséges még az épiilet vizszintes szigetelését is elvégezni, hogy a falazatot a
talajbdl a tovabbi vizfelvételtél elvagja, idével a fal véglegesen is kiszaradhasson.

A templom felljithsa soran a kilsé falsikok mentén szell6zteté kavicsagy létesiul az
alaprajzon és metszeteken jelolt kivitelben. A fold felszine alatt az épulet falat kivilrdl
dombornyomott lemezzel (mas néven: szivargo lemez, drénlemez) boritjuk be, a fellletén
geotextiliaval, ami megakadalyozza, hogy a talaj benyomaddjon a lemezig. A dombornyomott
lemezen a falhoz érkez§ viz lecsurog az alaptest melletti mosott kavics agyazatba, amiben
egy perforalt csé (DN 125mm ACO OPTI DRAIN) fut lejtésbe fektetve.

A drénezés folott mosott, nagyszemcsés kavicsot kell elhelyezni. A fels6 10-15 cm egy
szemszerkezetd, egységesen fehér szinl legyen. A kavicsagy kuls6 széle szegélykével kerl
kialakitasra.

A vizet a cs6 dsszegylijti és elvezeti a templom kdzelébdl, majd bekotésre kertil a templom
el6tti kozterUleten Iévd zart rendszerl csapadékvizelvezetd halézatba. A halézatba kerdl
bekétésre a fliggbereszcsatornék altal 6sszegydjtott csapadékviz is. A szivargdcsovet teljes
egészeben korben (kivéve alul) vegye korbe kavicsagy. A csé lejtése legaldbb 0,5% és
legfeljebb 1%. Elég sz(ik hatarok k6z6tt mozoghatunk, viszont ha ettél eltériink, a vizbdl ki
fognak Ulepedni a talajszemcseék, és elttmdédhet a rendszer. A lejtést betonfolydkaval allitjuk
be, ami folytonosan a cs6 alatt fut. Fontos, hogy semmi ne keriljén a betonaljzat és a cs6
kozé (sem kavics, sem drénlemez).

A szivargOvezetéket Ugy kell beépiteni, hogy teljes hosszukban mindenkor tisztithatok
legyenek. Ezért a csOvek iranyvaltoztatasi pontjain aknak tervezettek (ACO opti control).

A tervezett utélagos vizszigetelés (a 120 cm-nél vékonyabb, két oldalr6l hozzéaférhet6
falazatok esetén) résvagasos technoldgidval készil, mind pedig (inhomogén falazati
anyagra, vagy helyenként a kétoldali hozzaférés hianyara valo tekintettel) injektélt szigetelési
technolégiaval.

Felszivargd talajnedvesség elleni vizszintes falszigetelés résvagasos technoldgiaval az
alabbiak szerint torténik:

1. A szigetelési sik kivalasztasa a belsé padléburkolat sikja felett 6-8 cm-rel, atmend
téglafugaban

2. A falazat szakaszos elvagasa 13 mm-es résmérettel

3. 3,2 mm vastag SBS modifikalt poliészterfatylas modifikalt bitumenes szigetel6lemez és 1
mm vastag HDPE mdanyag véd6lemez beépitése a szerkezetbe 6-10 cm atfedéssel, a belsé
és a kuilsé oldalon minimum 15-20 cm szélességben a bitumenes lemez tulnydjtasaval a
készll6 talajnedvesség elleni padlészigetelés langolvasztassal térténd
csatlakoztathatdsaganak érdekében.
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4. A falszerkezet nem visszanyerhetf, nagy terhelhetéségli, 8,5 mm (11 mm) vastag
Uvegszal erGsitett mdanyag ékekkel torténd kiékelése a falvastagsagnak megfeleld
elrendezésben

5. A falazat réseinek gyorskotd cementtel torténd lezarasa

6. A rések feltdltése zsugorodaskompenzalt, nagy teherbirasa, réskitdlté cementhabarccsal
8-10 bar nyomason

Az inhomogén falazati anyagra, ill. helyenként a kétoldali hozzaférés hianyara valé tekintettel
a felszivargo talajnedvesség elleni vizszintes falszigetelés a pilléreknél injektalassal oldhaté
meg.

Az injektalt szigetelési technoldgia leirasa az alabbi:

1. Injektalé furatok készitése két sorban, 25 cm furattavolsag és 8 cm sortavolsag
alkalmazasaval. Furatdtmérd 20 mm. A furatokat ugy kell elkésziteni, hogy azok az aljzat
felett induljanak, ferdén lefelé mutassanak és a falazat tulso sikja el6tt 8 cm-rel érjenek véget
2. Injektalé furatok tisztitdsa, portalanitasa sdritett levegdvel, szerelhet6é fém pakkerek
elhelyezése

3. Kdzepes nyomdsu injektdlds sziloxan mikroemulzié koncentratum (MC OXAL HSL)
felhasznélasaval visszanyerhet6 fém pakkereken keresztil.

4. A nyomas lecstkkenése utan a tdbbszér hasznalhat6é pakkerek eltavolitasa

5. Furatok feltltése specialis Uregkitolté habarccsal (MC OXAL VP-1V)

A homlokzati falak labazati zénajaban a m(ikd réteg eltavolitdsa utan a jardacsatlakozas
felett 30 cm magassagig cementbazisu bevonatszigetelés (pl. MC OXAL DS-HS, VANDEX
BB-75) tervezett harom rétegben felhordva. A bevonatszigetelés mechanikai védelmére a
késbbb részletezett feldjitdé vakolatrendszer keril alkalmazéasra.

A labazati vakolat kdrosoddsa miatt a homlokzati rajzokon jel6lt vonalig (250 cm magasséag)
a teljes vakolat leverésre kerll. A leverés utdn a fugakat ki kell mélyiteni, kikaparni,
megtisztitani és szaradni hagyni.

Az el6készités il. kiszaradas utan a kikapart, megtisztitott fugakat Baumit Sanova vakolat W-
vel ki kell tolteni.

A Kkit6ltd vakolat szaradasa utan az alapfelilet el6készitése torténik Baumit Sanova
Vorspritzer el6frocskolével.

A vérakozasi id6 eltelte utan Baumit Sanova puffer Iégporusos alapvakolat kertl felhordasra,
melynek fellletét vakolatféslivel sziikséges éathuzni. Ez szolgélja a WTA rendszer alsé
rétegét.

Ezutan kerll a fellletre a Baumit Sanova vakolat W, amely a WTA rendszer fels6 rétege, a
felhordas utan a fellletet egyenletesen el kell htzni.

A homlokzat festése el6tt viztaszito simitovakolat készil Baumit Sanova finom vakolattal.

A labazat végs6 fellletképzése Baumit SilikatColor paraatereszt6 szilikatfestékkel készil két
rétegben, beleértve az alapozast is.

A fenti magassag felett a falazat tobbi része is |élegz6 vakolattal kertl feldjitasra, mivel mind
a nedvesség, mind a karos sok a falazatban a hosszu évek alatt a kapillarisokon keresztil
magasan felszivodtak a szigetelés hidnya miatt. Ez a technolégia kerul alkalmazésra a belsd
labazati falfellletek esetében is. A homlokzati felljitas a kdltségvetési korlatok miatt az utcai
homlokzaton (ny-i) illetve a két saroknal befordulva az elsé pilaszterig (homlokzatokon jelélt)
tortenik.

A meglévl vakolat eltavolitdsat kovet6en a szintén WTA rendszerbe tartoz6 Baumit Sanova
egyréteg(i trassz vakolat alkalmazasat tervezzilk a homlokzat - fenti rétegrend feletti rész
feltjitasdhoz.

A homlokzatvakolat karosodasa miatt a teljes vakolat leverésre kerll. A leverés utan a
fugakat ki kell mélyiteni, kikaparni, megtisztitani és szaradni hagyni.
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Az elbkészités il. kiszaradas utan a kikapart, megtisztitott fugakat Baumit Sanova trassz
vakolattal ki kell tolteni.

A kitolté vakolat szaraddsa utan az alapfelilet el6készitése torténik Baumit Sanova
Vorspritzer el6frocskolével.

A vérakozasi id6 eltelte utdn Baumit Sanova egyréteg( trassz vakolat kerl felhordasra két
rétegben, melynek masodik réteg feluletét el kell dorzsalini.

A homlokzat festése el6tt viztaszitd simitdvakolat készil Baumit Sanova finom vakolattal.

A homlokzat végsé fellletképzése Baumit SilikatColor paraatereszté szilikatfestékkel készil
két rétegben, beleértve az alapozast is.

A fenti rétegrendek lehetdvé teszik, hogy a falban 1év6 nedvesség, para el tudjon tavozni a
vakolatrendszeren keresztll, ill. a kéaros sé lerakodik a vakolaton belll. A feldjitd
vakolatrendszerek magas légpoérustartalmuk és kis kapillaris nedvességfelvételiik miatt
hatékonyan hozzajarulnak a falban levd nedvesség elparologtatasdhoz, a nedvesség
sétartalmat megkotik és megszintetik a homlokzati feltletek sokivirdgzasat.

A homlokzati parkanyhuzas, nyilaskeretezés javitasa tervezett, a meglazult, sérult
vakolatrészek javitdsaval, eredeti profil szerinti Ujrahtzasaval. Az ép vakolatrészek (parkany,
nyilaskeret esetén) csiszolds utan homlokzatfestéssel kertlnek felljitasra. A vakolat
javitdsok utdn Baumit SilikatColor paraatereszt§ szilikatfestés készdl.

Tervezett szinek: igazodva a meglévé homlokzat szineihez, a homlokzati végleges szin a
miemléki szakhatdésag véleményének figyelembevételével kerllhet kivitelezésre!

Technoldgiai utasitdsok

Baumit Sanova EI6frocskolé:

[ WTA rendszerben téglafelllet esetén 50 %-os fedésben, varakozasi idé 3 nap
71 Utbnedvesités 2 nap

[ Keverdviz szikseéglet: kb. 8 liter / zsak

Baumit Sanova puffer vakolat:

[ Keverdviz sziikséglet: kb. 16 liter / zsak

0 Minimdlis vastagsag 1 cm, egy munkamenetben max. 3 cm-es rétegvastagsag
vakolatréteg fellletét felnordas utan még nedves allapotdban vizszintesen fogas simitéval,

illetve specidlis vakolatféstvel felbordazni
[ Uténedvesités 2 nap

Baumit Sanova vakolat W

[ Keverdviz szikséglet: kb. 12 liter / zsak

O Minimdlis vastagsag: Sanova El6frocskolére: 20 mm, Sanova Puffer Vakolatra: 15 mm,
egy munkamenetben max. 2,5 cm-es rétegvastagsag ajanlatos elészor egy vékony Baumit
Sanova Vakolat W réteget acélsimitéval felhuzni.

T Erre azutan a szokasos modon vakolokanallal vakolhatunk. A Baumit Sanova Vakolat W
legnagyobb vakolatvastagsdga 40 mm. Az egyes vakolatrétegek fellletét kdzvetlenldl a
meghuzas utan fel kell érdesiteni, kivéve a legfelsé fellletet, ha azt dorzsolt vagy kapart
felulettel készul.

[ Uténedvesités 2 nap

Baumit Sanova EgyrétegU trassz vakolat

[ Kever@viz szikséglet: kb. 5-6 liter / zsak

[ A Baumit Sanova Egyrétegli Trassz Vakolatot az épitkezéseknél altalaban hasznalatos
kever6ben kell megkeverni (a keverési id§ szabadesésl kever6ben 5-6 perc,
kényszerkever6ben 3-5 perc).

[ Minimalis vakolatvastagsag: kivil: 20 mm (Sanova El6frécskolén) belll: 10 mm (csekély
séterhelésnél) belll: 20 mm (kdzepes soéterhelésnél) dorzsolés filccel
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[ A friss vakolatot meg kell védeni a gyors kiszaradastol (pl. utbnedvesités)

Baumit Sanova vakolat finom

71 Keverdviz szukséglet: kb. 8 liter / zsak

7 Minimalis vastagsag: Sanova E6frocskolére: 20 mm, egy munkamenetben max. 2,5 cm -es
rétegvastagsag, simitovakolatként 4-5 mm vastagsagban

_I A habarcsot IBmdveskanallal vagy s imitéval lehet felhordani. A kétés kezdete utan egy
alkalmas simitoval (pl. polisztirol) bed6rzsolni.

1 Gyors kiszaradastol megvédeni, utonedvesités

Baumit Klima glett:

[ Kever6viz szikséglet: kb. 8 liter / zsak

7 Felhordhat6 kézzel és géppel, beltérben

[ Tovabbi rétegek felhordasa el6tt Ggyeljink a varakozasi idére min. 7 nap. Javasolt a felulet
atcsiszolas, majd ezt kovetéen festhetd.

Baumit SilikatColor:

[ Baumit SilikatColor szilikat festék (anyagszikséglet: kb. 0,5 kg/m2 2 rétegben, beleértve
az alapozast is; varakozasi id6 a két réteg kdzott min. 12 éra)

T Felhordhat6 ecsettel, hengerrel, a szemet és a b6rt valamint a nem befestendé fellileteket,
kulondsen az Uveget, keramiat, Klinkert, natarkodvet, lakkot és fémet ovni kell a rafréccsenés
ellen. Szikség esetén b6 vizzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvarni, hogy
raszaradjon és megkeményedjen

Altalanos tudnivalok:

A felllet, az anyag és a leveg6 h6mérséklete +5 °C felett legyen a felhordas és a kotés ideje
alatt. A friss vakolatot legalabb 2 napig védjik a kiszaradastol. Ne dolgozzunk kdzvetlen,
napsugarzasnak Kkitett felileten, es6ben vagy er6s szélben. A levegb magas paratartalma
vagy alacsonyabb hémérséklete jelentésen meghosszabbithatja a koétési id6t . A feld;jitd
rendszerek hatékonysadganak id6tartama lényegesen fligg az alapfelilet nedvesség
utanpotlasatol és a sotelitettségtél, ezért a felljitassal egyidejlileg célszerd utdlagos
talajnedvesség elleni szigetelést késziteni.

o7

A kils6 homlokzati nyilaszardk, ill. tagozat lefedések parkanyai mindsitett 6tvozott
horganylemezbdl keriinek kialakitasra RHEINZINK QUALITY ZINC mindségi titancink
lemezbdl, amely prePATINA bright rolled felllettel kerll Kivitelezésre. A parkanyokon
madarriaszto tiske tervezett rozsdamentes acél tiskékkel. A nyilaszardk elé fém madéarhald
kerll beépitésre horganyzott acélbdl 32mm-es szemmérettel.

Targyi templom templomtornydnak fémlemez héjazati beézasa, valamint a
toronyfedélszerkezet kapcsdn a helyreadllitds és felljitas szandékaval faanyagvédelmi
szakért6i vélemény késziilt a 2014. évben a toronyfedélszerkezet allapotardl, karosodasairdl,
€s a szukségesnek tartott illetve javasolt helyreallitdsi modrol. A szakvélemény a torony-
fedélszerkezetet "veszélyes" allatpotjellemzével értékelte.

A faanyagvédelmi szakértdi vélemény szerint a toronyfedélszerkezet helyreallitdsa a
fémlemez héjazatanak és alatétdeszkazatanak a teljes visszabontdsa révén-, a kéarosult
fedélszerkezeti elemek kicserélésével, illetve szelvénymeger6sitéseivel-, tovabba a
toronyfedélszerkezet  merevitéseivel megoldhatd (a telles toronyfedélszerkezet
visszabontdsa nélkil), majd Uj mintadeszkazatra készulé Uj héjazati alatétdeszkazaton Uj
(vorosréz lemez) fémlemez héjazattal a templomtorony feldjithatd. Az Orokségvédelmi
hatésdg kozremikodésével létrejott 2018. 01. 11-i helyszini egyeztetés és szemle

alkalmaval- az egyeztetésen jelenlévd tulajdonost képviseld lelkész egyetértésével- azon
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dontés sziletett, hogy indokolt a toronysisak telijes cseréje Uj acsszerkezet és héjazat
készitésével.

A meglévbvel azonos formai-tartészerkezeti kialakitasu fa toronyfedélszerkezet a tervezett
kialakitast abrazol6 tervrajzokon (melyek allvanyozas utdn pontositasra kerlilnek) abrazoltak
szerint készil. A torony teljes felallvanyozasa utdn lehetséges a torony fedélszerkezet
pontos felmérése, a kiviteli terv pontositasa.

A tervezett f6bb technolédgia folyamatok a kdvetkezok:

A toronyfedélszerkezet koril munkaszinti allvanyzat kiépitése, a terepszinten a torony harom
oldala korul élet-és balesetvédelmi véd6zéna elkeritése, a bejarat folott védotetd
kialakitdsaval. A kapcsol6dd templomhajé cserépfedés taaaakarassal torténé védelme.

A toronyfedélszerkezet talpgerendazata alatt a téglaboltozat fels6 sikjaig a fédém
szennyezddésektdl valdb mentesitése és fertbtlenitése.

Az Gjonnan beépitendd faanyag véddkezelése.

A meglévé fémlemez fedés kapcsolodd badogos szerkezetekkel egyuttes szimmetrikus
visszabontasa. ( A bels tér beazasmentességének foliateritéssel valé megvédésével).

A héjazati alatétdeszkazat teljes fellleten valé visszabontasa.

A fa torony fedélszerkezet visszabontdsa a talpgerendazatig.

A fa toronyfedélszerkezet foldszinten torténd acsolasi munkainak elvégzése, majd elkésziilte
utan - szerkezeti merevség folyamatos biztositasa mellett- a toronyra daruval torténd
raemelése és rogzitése. A toronyfedélszerkezetet lehorgonyzé-, és egymashoz kapcsol6do
kovacsoltvas szerkezeti elemek feszité helyzetbe valé hozatala, Uj laposacél kotGelemek
atmend csavarozassal egyuttes alkalmazasaval.

A helyredllitdsi terven abrdzoltak szerint 0 vordsfenyd mintadeszkéazat-, és héjazati
alatétdeszkézat készitése.

Szell6zbracsok beépitése, a belsd oldalaikon madarhaldk és rovarhalok elhelyezéseivel.

A falparkanyok szilkség szerinti javitasa, potlasa..

Az (] vOrosréz lemez héjazat elkészitése.

A terepszintig levezetett villamharito kiépitése.

Kémudves jellegl helyreallit munkak a homlokzaton és a tornyon beldil.

Az alkalmazott anyagok:
» faanyag: EUROCODE 5 szerinti C30, illetve MSZ 10144-86 szerinti F56, |, SZ
min6ségu vordsfenyd,
e csavarok: M10 5.6
» béadogos szerkezetek: vorosréz lemez 0,75 m

A torony fedél elkészilte utan a tlizkialtd erkély kenhetd szigetelésének elkészitése, az
erkélyt 6vez6 korlat javitdsa, pétlasa, festése torténik.

s

Altalanos el6irasok

A kivitelezés soran maradéktalanul betartanddék a munkavégzéshez kapcsolddo tlizvédelmi
el6irasok. Az épitési terileten mindenkor betartandok az &altaldnos-, valamint az épitési
terlletre vonatkoz6 munka-, balesetvédelmi és biztonsagtechnikai el6irasok. Gondoskodni
kell a munkaterileten dolgozok id6szakos és eseti oktatdsarol és annak dokumentalasarol.
Mivel az épitési terllet kdzlekedés céljara szolgal6é terilet, az ott kozleked6k szamara
egyértelm( jelzéseket kell alkalmazni a munkaterilet kdzelében valé kozlekedés és

magatartds szabalyairdl, az épitéssel érintett Utszakasz elkerllési lehetségeir6l.

A kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani és tartatni:
- a vonatkozo épitésugyi eléirasokat és jogszabalyokat,
- munka-, és balesetvédelmi el6irasokat,

KIVITELI TERVDOKUMENTACIO 5321 Turkeve, Kossuth u. 1. Hrsz.: 178
reformatus templom részleges felujitas projekt



- altaldnos és specidlis tlizvédelmi elGirasokat és jogszabalyokat.
- munka- és foglalkozas egészségugyi elbirasokat.

A dolgozék munkéba &llasa el6tt fentiek szerinti oktatasukat foganatositani és koételez6
jelleggel dokumentalni kell.

A munkavégzés soran kornyezet-és talajszennyez6dés nem fordulhat el6. A munkavégzés
soran az érintett k6zmdveket el6zetesen kézi féldmunkéaval fel kell tarni elhelyezkedésiik
pontos behatarolasa céljabdl, valamint a kdzm/(inyilatkozatokban foglaltakat be kell tartani.

A tervezési terlleten Iévé kozmivekkel a Megrendel6 rendelkezik.

Az éplletek épitése és rendeltetésszerli hasznélata kozben az éplletre és annak szerkezeti
elemeire és anyagaira vonatkozd alkalmazasi engedélyben /bizonyitvanyban/ elGirt
feltételeket maradéktalanul teljesiteni kell.

A Kkivitelezés soran szigorGan betartandéak a vonatkozé szabvanyok, Kkivitelezési
szabalyzatok, mdszaki el6irdsok, szereléstechnoldgiai utasitasok, valamint az MT
47/1979./X1.30./ sz. rendeletnek a létesitményre vonatkozo el6irdsai.

A kivitelezés iranyitdsara arra alkalmas felel6s személyt kell megbizni, kinek jogosultsagéat
€s személyi adatait az engedélyez6 hatésdgnak a kivitelezés megkezdése el6tt kell irasban
bejelenteni.

Minden tervt6l valo eltéréshez a tervez6 hozzajarulasa szikséges. A Kkivitelezés soran
kotelez6 a miiemléki szakhatosag kdzrem(ikodésének kérése!

Alkalmazandé szabvanyok

MSZ-04-803- 1: 1990 Epit6- és szerelGipari épliletszerkezet. Kém(ives szerkezet.
MSZ-04-803- 2: 1989 Epit6- és szerelGipari épiiletszerkezet. Készerkezetek és kdszobrasz
szerkezetek.

MSZ-04-803- 3: 1989 Epit6- és szerelGipari épliletszerkezet. Miikészerkezet.

MSZ-04-803- 4: 1990 Epit6- és szerelGipari épliletszerkezet. Gipsz-,m{imarvany- és
épulletszobrasz szerkezetek.

MSZ-04-803- 5: 1989 Epit6- és szerelGipari épuletszerkezet. Helyszinen készitett beton és
vasbeton szerkezetek

MSZ-04-803- 6: 1989 Epit6- és szerelGipari épiiletszerkezet. Acsszerkezetek és teherhordd
faszerkezetek.

MSZ-04-803- 8: 1990 Epit6- és szerelGipari épliletszerkezet. Vizszigetel6 szerkezetek.
MSZ-04-803- 9: 1990 Epit6- és szerelGipari épiiletszerkezet. Vakolatok.

MSZ-04-803-11: 1990 Epit6- és szerelGipari épiletszerkezet. Tet6fedd szerkezetek.
MSZ-04-803-12: 1990 Epit6- és szerelGipari épiletszerkezet. Epiiletburkolatok.
MSZ-04-803-16: 1990 Epit6- és szerelGipari épiletszerkezet. Epiiletbadogos szerkezetek.
MSZ-04-803-17: 1990 Epit6- és szerelGipari épiletszerkezet. Epiiletasztalos szerkezetek.
MSZ-04-803-18: 1990 Epit6- és szerelGipari épuletszerkezet. Epilletlakatos szerkezetek.
MSZ-04-803-19: 1990 Epit6- és szerelGipari épiletszerkezet. Uvegszerkezetek.
MSZ-04-803-20: 1990 Epit6- és szerelGipari épilletszerkezet. Mazolt bevonatok.

S
Sélya Laszlé \\,

okleveles épitészmérnok
E-09-0645
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