
KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Készült a Kunmadaras Nagyközség
Önkormányzata (gesztor) 5321
Kunmadaras, Kossuth tér 1. részére, a
5420 Túrkeve, Kossuth u. 1. Hrsz.: 178
ingatlanon református templom részleges
felújítás projekt tervéhez



KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ 5321 Túrkeve, Kossuth u. 1. Hrsz.: 178
református templom részleges felújítás projekt

2

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott tervező az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 9.§ (5) bekezdése alapján az alábbiakról nyilatkozom:

• Az általam tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így
különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatározott követelményeknek, az
országos településrendezési és építési követelményeknek és az eseti hatósági
előírásoknak.

• A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam.

• A dokumentáció elkészítéséhez a külön jogszabály szerinti biztonsági és
egészségvédelmi koordinátor közreműködése nem vált szükségessé.

• A betervezett építési termékek megfelelőség igazolással rendelkeznek.

Alkalmazott anyagok és szerkezetek (betervezett építési termékekre vonatkozó teljesítmény-
jellemzők): 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4§ (3). bekezdés szerint.

Ha a tervező egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelöl meg, az
egyben az elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a
termék műszaki előírásában foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és
az elvárt műszaki teljesítmény ezek szintje, osztálya vagy leírása.

_______________________
Sólya László
okleveles építészmérnök
É-09-0645
Tel.: +36307477993
E-mail: biharchitect@gmail.com
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MŰSZAKI LEÍRÁS
Objektum neve: Református templom
Törzsszám: 3984
Utca, házszám: Kossuth u. 8.
Helyrajzi szám: 178
Domináns stílusjegy: klasszicista
Datálás: 1755

A templom környezetében szükséges a korszerű vízelvezetés megoldása. A további károk
megelőzése szempontjából ez szükséges, hiszen a csapadékvíz az alaptesthez szivárogva
nem csak a falazat nedvességtartalmát növeli, hanem a fokozatos talajroskadás veszélye is
fennállhat. Szükséges még az épület vízszintes szigetelését is elvégezni, hogy a falazatot a
talajból a további vízfelvételtől elvágja, idővel a fal véglegesen is kiszáradhasson.

A templom felújítása során a külső falsíkok mentén szellőztető kavicságy létesül az
alaprajzon és metszeteken jelölt kivitelben. A föld felszíne alatt az épület falát kívülről
dombornyomott lemezzel (más néven: szivárgó lemez, drénlemez) borítjuk be, a felületén
geotextíliával, ami megakadályozza, hogy a talaj benyomódjon a lemezig. A dombornyomott
lemezen a falhoz érkező víz lecsurog az alaptest melletti mosott kavics ágyazatba, amiben
egy perforált cső (DN 125mm ACO OPTI DRAIN) fut lejtésbe fektetve.

A drénezés fölött mosott, nagyszemcsés kavicsot kell elhelyezni. A felső 10-15 cm egy
szemszerkezetű, egységesen fehér színű legyen. A kavicságy külső széle szegélykővel kerül
kialakításra.

A vizet a cső összegyűjti és elvezeti a templom közeléből, majd bekötésre kerül a templom
előtti közterületen lévő zárt rendszerű csapadékvízelvezető hálózatba. A hálózatba kerül
bekötésre a függőereszcsatornák által összegyűjtött csapadékvíz is. A szivárgócsövet teljes
egészében körben (kivéve alul) vegye körbe kavicságy. A cső lejtése legalább 0,5% és
legfeljebb 1%. Elég szűk határok között mozoghatunk, viszont ha ettől eltérünk, a vízből ki
fognak ülepedni a talajszemcsék, és eltömődhet a rendszer. A lejtést betonfolyókával állítjuk
be, ami folytonosan a cső alatt fut. Fontos, hogy semmi ne kerüljön a betonaljzat és a cső
közé (sem kavics, sem drénlemez).

A szivárgóvezetéket úgy kell beépíteni, hogy teljes hosszukban mindenkor tisztíthatók
legyenek. Ezért a csövek irányváltoztatási pontjain aknák tervezettek (ACO opti control).

A tervezett utólagos vízszigetelés (a 120 cm-nél vékonyabb, két oldalról hozzáférhető
falazatok esetén) résvágásos technológiával készül, mind pedig (inhomogén falazati
anyagra, vagy helyenként a kétoldali hozzáférés hiányára való tekintettel) injektált szigetelési
technológiával.

Felszivárgó talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés résvágásos technológiával az
alábbiak szerint történik:

1. A szigetelési sík kiválasztása a belső padlóburkolat síkja felett 6-8 cm-rel, átmenő
téglafugában
2. A falazat szakaszos elvágása 13 mm-es résmérettel
3. 3,2 mm vastag SBS modifikált poliészterfátylas modifikált bitumenes szigetelőlemez  és 1
mm vastag HDPE műanyag védőlemez beépítése a szerkezetbe 6-10 cm átfedéssel, a belső
és a külső oldalon minimum 15-20 cm szélességben a bitumenes lemez túlnyújtásával a
készülő talajnedvesség elleni padlószigetelés lángolvasztással történő
csatlakoztathatóságának érdekében.

mailto:biharchitect@gmail.com
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4. A falszerkezet nem visszanyerhető, nagy terhelhetőségű, 8,5 mm (11 mm) vastag
üvegszál erősített műanyag ékekkel történő kiékelése a falvastagságnak megfelelő
elrendezésben
5. A falazat réseinek gyorskötő cementtel történő lezárása
6. A rések feltöltése zsugorodáskompenzált, nagy teherbírású, réskitöltő cementhabarccsal
8-10 bar nyomáson

Az inhomogén falazati anyagra, ill. helyenként a kétoldali hozzáférés hiányára való tekintettel
a felszivárgó talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés a pilléreknél injektálással oldható
meg.
Az injektált szigetelési technológia leírása az alábbi:
1. Injektáló furatok készítése két sorban, 25 cm furattávolság és 8 cm sortávolság
alkalmazásával. Furatátmérő 20 mm. A furatokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az aljzat
felett induljanak, ferdén lefelé mutassanak és a falazat túlsó síkja előtt 8 cm-rel érjenek véget
2. Injektáló furatok tisztítása, portalanítása sűrített levegővel, szerelhető fém pakkerek
elhelyezése
3. Közepes nyomású injektálás sziloxán mikroemulzió koncentrátum (MC OXAL HSL)
felhasználásával visszanyerhető fém pakkereken keresztül.
4. A nyomás lecsökkenése után a többször használható pakkerek eltávolítása
5. Furatok feltöltése speciális üregkitöltő habarccsal (MC OXAL VP-IV)

A homlokzati falak lábazati zónájában a műkő réteg eltávolítása után a járdacsatlakozás
felett 30 cm magasságig cementbázisú bevonatszigetelés (pl. MC OXAL DS-HS, VANDEX
BB-75) tervezett három rétegben felhordva. A bevonatszigetelés mechanikai védelmére a
később részletezett felújító vakolatrendszer kerül alkalmazásra.

A lábazati vakolat károsodása miatt a homlokzati rajzokon jelölt vonalig (250 cm magasság)
a teljes vakolat leverésre kerül. A leverés után a fugákat ki kell mélyíteni, kikaparni,
megtisztítani és száradni hagyni.
Az előkészítés il. kiszáradás után a kikapart, megtisztított fugákat Baumit Sanova vakolat W-
vel ki kell tölteni.
A kitöltő vakolat száradása után az alapfelület előkészítése történik Baumit Sanova
Vorspritzer előfröcskölővel.
A várakozási idő eltelte után Baumit Sanova puffer légpórusos alapvakolat kerül felhordásra,
melynek felületét vakolatfésűvel szükséges áthúzni. Ez szolgálja a WTA rendszer alsó
rétegét.
Ezután kerül a felületre a Baumit Sanova vakolat W, amely a WTA rendszer felső rétege, a
felhordás után a felületet egyenletesen el kell húzni.
A homlokzat festése előtt víztaszító simítóvakolat készül Baumit Sanova finom vakolattal.
A lábazat végső felületképzése Baumit SilikatColor páraáteresztő szilikátfestékkel készül két
rétegben, beleértve az alapozást is.

A fenti magasság felett a falazat többi része is lélegző vakolattal kerül felújításra, mivel mind
a nedvesség, mind a káros sók a falazatban a hosszú évek alatt a kapillárisokon keresztül
magasan felszívódtak a szigetelés hiánya miatt. Ez a technológia kerül alkalmazásra a belső
lábazati falfelületek esetében is. A homlokzati felújítás a költségvetési korlátok miatt az utcai
homlokzaton (ny-i) illetve a két saroknál befordulva az első pilaszterig (homlokzatokon jelölt)
történik.

A meglévő vakolat eltávolítását követően a szintén WTA rendszerbe tartozó Baumit Sanova
egyrétegű trassz vakolat alkalmazását tervezzük a homlokzat - fenti rétegrend feletti rész
felújításához.

A homlokzatvakolat károsodása miatt a teljes vakolat leverésre kerül. A leverés után a
fugákat ki kell mélyíteni, kikaparni, megtisztítani és száradni hagyni.
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Az előkészítés il. kiszáradás után a kikapart, megtisztított fugákat Baumit Sanova trassz
vakolattal ki kell tölteni.
A kitöltő vakolat száradása után az alapfelület előkészítése történik Baumit Sanova
Vorspritzer előfröcskölővel.
A várakozási idő eltelte után Baumit Sanova egyrétegű trassz vakolat kerül felhordásra   két
rétegben, melynek második réteg felületét el kell dörzsölni.
A homlokzat festése előtt víztaszító simítóvakolat készül Baumit Sanova finom vakolattal.
A homlokzat végső felületképzése Baumit SilikatColor páraáteresztő szilikátfestékkel készül
két rétegben, beleértve az alapozást is.

A fenti rétegrendek lehetővé teszik, hogy a falban lévő nedvesség, pára el tudjon távozni a
vakolatrendszeren keresztül, ill. a káros só lerakódik a vakolaton belül. A felújító
vakolatrendszerek magas légpórustartalmuk és kis kapilláris nedvességfelvételük miatt
hatékonyan hozzájárulnak a falban levő nedvesség elpárologtatásához, a nedvesség
sótartalmát megkötik és megszüntetik a homlokzati felületek sókivirágzását.

A homlokzati párkányhúzás, nyíláskeretezés javítása tervezett, a meglazult, sérült
vakolatrészek javításával, eredeti profil szerinti újrahúzásával. Az ép vakolatrészek (párkány,
nyíláskeret esetén) csiszolás után homlokzatfestéssel kerülnek felújításra. A vakolat
javítások után Baumit SilikatColor páraáteresztő szilikátfestés készül.

Tervezett színek: igazodva a meglévő homlokzat színeihez, a homlokzati végleges szín a
műemléki szakhatóság véleményének figyelembevételével kerülhet kivitelezésre!

Technológiai utasítások

Baumit Sanova Előfröcskölő:
WTA rendszerben téglafelület esetén 50 %-os fedésben, várakozási idő 3 nap
Utónedvesítés 2 nap
Keverővíz szükséglet: kb. 8 liter / zsák

Baumit Sanova puffer vakolat:
Keverővíz szükséglet: kb. 16 liter / zsák
Minimális vastagság 1 cm, egy munkamenetben max. 3 cm-es rétegvastagság

vakolatréteg felületét felhordás után még nedves állapotában vízszintesen fogas simítóval,
illetve speciális vakolatfésűvel felbordázni

Utónedvesítés 2 nap

Baumit Sanova vakolat W
Keverővíz szükséglet: kb. 12 liter / zsák
Minimális vastagság: Sanova Előfröcskölőre: 20 mm, Sanova Puffer Vakolatra: 15 mm,

egy munkamenetben max. 2,5 cm-es rétegvastagság ajánlatos először egy vékony Baumit
Sanova Vakolat W réteget acélsimítóval felhúzni.

Erre azután a szokásos módon vakolókanállal vakolhatunk. A Baumit Sanova Vakolat W
legnagyobb vakolatvastagsága 40 mm. Az egyes vakolatrétegek felületét közvetlenül a
meghúzás után fel kell érdesíteni, kivéve a legfelső felületet, ha azt dörzsölt vagy kapart
felülettel készül.

Utónedvesítés 2 nap

Baumit Sanova Egyrétegű trassz vakolat
Keverővíz szükséglet: kb. 5-6 liter / zsák
A Baumit Sanova Egyrétegű Trassz Vakolatot az építkezéseknél általában használatos

keverőben kell megkeverni (a keverési idő szabadesésű keverőben 5–6 perc,
kényszerkeverőben 3–5 perc).

Minimális vakolatvastagság: kívül: 20 mm (Sanova Előfröcskölőn) belül: 10 mm (csekély
sóterhelésnél) belül: 20 mm (közepes sóterhelésnél) dörzsölés filccel
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A friss vakolatot meg kell védeni a gyors kiszáradástól (pl. utónedvesítés)

Baumit Sanova vakolat finom
ővíz szükséglet: kb. 8 liter / zsák

őfröcskölőre: 20 mm, egy munkamenetben max. 2,5 cm -es
rétegvastagság, simítóvakolatként 4-5 mm vastagságban

őműveskanállal vagy s imítóval lehet felhordani. A kötés kezdete után egy
alkalmas simítóval (pl. polisztirol) bedörzsölni.

Baumit Klíma glett:
ővíz szükséglet: kb. 8 liter / zsák

Felhordható kézzel és géppel, beltérben
További rétegek felhordása előtt ügyeljünk a várakozási időre min. 7 nap. Javasolt a felület

átcsiszolás, majd ezt követően festhető.

Baumit SilikatColor:
Baumit SilikatColor szilikát festék (anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m2 2 rétegben, beleértve

az alapozást is; várakozási idő a két réteg között min. 12 óra)
Felhordható ecsettel, hengerrel, a szemet és a bőrt valamint a nem befestendő felületeket,

különösen az üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés
ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, hogy
rászáradjon és megkeményedjen

Általános tudnivalók:
A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és a kötés ideje
alatt. A friss vakolatot legalább 2 napig védjük a kiszáradástól. Ne dolgozzunk közvetlen,
napsugárzásnak kitett felületen, esőben vagy erős szélben. A levegő magas páratartalma
vagy alacsonyabb hőmérséklete jelentősen meghosszabbíthatja a kötési időt . A felújító
rendszerek hatékonyságának időtartama lényegesen függ az alapfelület nedvesség
utánpótlásától és a sótelítettségtől, ezért a felújítással egyidejűleg célszerű utólagos
talajnedvesség elleni szigetelést készíteni.

A külső homlokzati nyílászárók, ill. tagozat lefedések párkányai minősített ötvözött
horganylemezből kerünek kialakításra RHEINZINK QUALITY ZINC minőségű titáncink
lemezből, amely prePATINA bright rolled felülettel kerül kivitelezésre. A párkányokon
madárriasztó tüske tervezett rozsdamentes acél tüskékkel. A nyílászárók elé fém madárháló
kerül beépítésre horganyzott acélból 32mm-es szemmérettel.

Tárgyi templom templomtornyának fémlemez héjazati beázása, valamint a
toronyfedélszerkezet kapcsán a helyreállítás és felújítás szándékával faanyagvédelmi
szakértői vélemény készült a 2014. évben a toronyfedélszerkezet állapotáról, károsodásairól,
és a szükségesnek tartott illetve javasolt helyreállítási módról. A szakvélemény a torony-
fedélszerkezetet "veszélyes" állatpotjellemzővel értékelte.

A faanyagvédelmi szakértői vélemény szerint a toronyfedélszerkezet helyreállítása a
fémlemez héjazatának és alátétdeszkázatának a teljes visszabontása révén-, a károsult
fedélszerkezeti elemek kicserélésével, illetve szelvénymegerősítéseivel-, továbbá a
toronyfedélszerkezet merevítéseivel megoldható (a teljes toronyfedélszerkezet
visszabontása nélkül), majd új mintadeszkázatra készülő új héjazati alátétdeszkázaton új
(vörösréz lemez) fémlemez héjazattal a templomtorony felújítható. Az Örökségvédelmi
hatóság közreműködésével létrejött 2018. 01. 11-i helyszíni egyeztetés és szemle
alkalmával- az egyeztetésen jelenlévő tulajdonost képviselő lelkész egyetértésével- azon
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döntés született, hogy indokolt a toronysisak teljes cseréje új ácsszerkezet és héjazat
készítésével.

A meglévővel azonos formai-tartószerkezeti kialakítású fa toronyfedélszerkezet a tervezett
kialakítást ábrázoló tervrajzokon (melyek állványozás után pontosításra kerülnek) ábrázoltak
szerint készül. A torony teljes felállványozása után lehetséges a torony fedélszerkezet
pontos felmérése, a kiviteli terv pontosítása.

A tervezett főbb technológia folyamatok a következők:

A toronyfedélszerkezet körül munkaszinti állványzat kiépítése, a terepszinten a torony három
oldala körül élet-és balesetvédelmi védőzóna elkerítése, a bejárat fölött védőtető
kialakításával. A kapcsolódó templomhajó cserépfedés taaaakarással történő védelme.
A toronyfedélszerkezet talpgerendázata alatt a téglaboltozat felső síkjáig a födém
szennyeződésektől való mentesítése és fertőtlenítése.
Az újonnan beépítendő faanyag védőkezelése.
A meglévő fémlemez fedés kapcsolódó bádogos szerkezetekkel együttes szimmetrikus
visszabontása. ( A belső tér beázásmentességének fóliaterítéssel való megvédésével).
A héjazati alátétdeszkázat teljes felületen való visszabontása.
A fa torony fedélszerkezet visszabontása a talpgerendázatig.
A fa toronyfedélszerkezet földszinten történő ácsolási munkáinak elvégzése, majd elkészülte
után - szerkezeti merevség folyamatos biztosítása mellett- a toronyra daruval történő
ráemelése és rögzítése. A toronyfedélszerkezetet lehorgonyzó-, és egymáshoz kapcsolódó
kovácsoltvas szerkezeti elemek feszítő helyzetbe való hozatala, új laposacél kötőelemek
átmenő csavarozással együttes alkalmazásával.
A helyreállítási terven ábrázoltak szerint új vörösfenyő mintadeszkázat-, és héjazati
alátétdeszkázat készítése.
Szellőzőrácsok beépítése, a belső oldalaikon madárhálók és rovarhálók elhelyezéseivel.
A falpárkányok szükség szerinti javítása, pótlása..
Az új vörösréz lemez héjazat elkészítése.
A terepszintig levezetett villámhárító kiépítése.
Kőműves jellegű helyreállító munkák a homlokzaton és a tornyon belül.

Az alkalmazott anyagok:
• faanyag: EUROCODE 5 szerinti C30, illetve MSZ  10144-86 szerinti  F56, I, SZ

minőségű vörösfenyő,
• csavarok:  M 10  5.6
• bádogos szerkezetek: vörösréz lemez 0,75 m

A torony fedél elkészülte után a tűzkiáltó erkély kenhető szigetelésének elkészítése, az
erkélyt övező korlát javítása, pótlása, festése történik.

Általános előírások

A kivitelezés során maradéktalanul betartandók a munkavégzéshez kapcsolódó tűzvédelmi
előírások. Az építési területen mindenkor betartandók az általános-, valamint az építési
területre vonatkozó munka-, balesetvédelmi és biztonságtechnikai előírások. Gondoskodni
kell a munkaterületen dolgozók időszakos és eseti oktatásáról és annak dokumentálásáról.
Mivel az építési terület közlekedés céljára szolgáló terület, az ott közlekedők számára
egyértelmű jelzéseket kell alkalmazni a munkaterület közelében való közlekedés és
magatartás szabályairól, az építéssel érintett útszakasz elkerülési lehetőségeiről.

A kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani és tartatni:
- a vonatkozó építésügyi előírásokat és jogszabályokat,
- munka-, és balesetvédelmi előírásokat,
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- általános és speciális tűzvédelmi előírásokat és jogszabályokat.
- munka- és foglalkozás egészségügyi előírásokat.

A dolgozók munkába állása előtt fentiek szerinti oktatásukat foganatosítani és kötelező
jelleggel dokumentálni kell.
A munkavégzés során környezet-és talajszennyeződés nem fordulhat elő. A munkavégzés
során az érintett közműveket előzetesen kézi földmunkával fel kell tárni elhelyezkedésük
pontos behatárolása céljából, valamint a közműnyilatkozatokban foglaltakat be kell tartani.
A tervezési területen lévő közművekkel a Megrendelő rendelkezik.

Az épületek építése és rendeltetésszerű használata közben az épületre és annak szerkezeti
elemeire és anyagaira vonatkozó alkalmazási engedélyben /bizonyítványban/ előírt
feltételeket maradéktalanul teljesíteni kell.
A kivitelezés során szigorúan betartandóak a vonatkozó szabványok, kivitelezési
szabályzatok, műszaki előírások, szereléstechnológiai utasítások, valamint az MT
47/1979./XI.30./ sz. rendeletnek a létesítményre vonatkozó előírásai.
A kivitelezés irányítására arra alkalmas felelős személyt kell megbízni, kinek jogosultságát
és személyi adatait az engedélyező hatóságnak a kivitelezés megkezdése előtt kell írásban
bejelenteni.

Minden tervtől való eltéréshez a tervező hozzájárulása szükséges. A kivitelezés során
kötelező a műemléki szakhatóság közreműködésének kérése!

Alkalmazandó szabványok

MSZ-04-803- 1: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Kőműves szerkezet.
MSZ-04-803- 2: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Kőszerkezetek és kőszobrász
szerkezetek.
MSZ-04-803- 3: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Műkőszerkezet.
MSZ-04-803- 4: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Gipsz-,műmárvány- és
épületszobrász szerkezetek.
MSZ-04-803- 5: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Helyszínen készített beton és
vasbeton szerkezetek
MSZ-04-803- 6: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Ácsszerkezetek és teherhordó
faszerkezetek.
MSZ-04-803- 8: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Vízszigetelő szerkezetek.
MSZ-04-803- 9: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Vakolatok.
MSZ-04-803-11: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Tetőfedő szerkezetek.
MSZ-04-803-12: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületburkolatok.
MSZ-04-803-16: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületbádogos szerkezetek.
MSZ-04-803-17: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületasztalos szerkezetek.
MSZ-04-803-18: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületlakatos szerkezetek.
MSZ-04-803-19: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Üvegszerkezetek.
MSZ-04-803-20: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Mázolt bevonatok.

_______________________
Sólya László
okleveles építészmérnök
É-09-0645


